
    孔            24     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

    m2             1.5   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

芯出し調整工（コンクリート面用）        

    式             1     

                                        

仮受け部材                              

購入品                                  

    式             1     

                                        

仮受け部材                              

工場製作部材                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮受け工                                

    14,204,629    式    

          

                                        

                                        

                                        

落橋防止装置工                          

    14,360,517    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

    17,087,735    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本            48     

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

x/D<1/2                                 

極小規模高力ボルト本締工                

     t             2.7   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

主桁連結部材取付工                      

   部材            8     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

100<G≦200                              

補強部材取付工（撤去工）                

     t             1.7   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

主桁連結部材取付工                      

   部材            8     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

100<G≦200                              

補強部材取付工（撤去工）                

    基             4     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合 

落橋防止装置取付工 600kg/部材以下       

    本            24     

                                        

D32×490上向き                          

アンカー工                              

    本            24     

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

    孔            24     

                                        

φ42×490上向き                         

コンクリート削孔（電動ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ）    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.71  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             0.71  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

   箇所            4     

                                        

舗装撤去・超速硬コンクリート復旧含む    

既設PC鋼棒定着部の部材撤去              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

既設部材撤去工                          

     t             2.19  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             2.19  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    ｔ             2.3   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t             2.30  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             2.30  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    組            16     

                                        

                                        

落橋防止装置据付                        

    基             8     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

タイプ① 現道上からの部材荷卸をする場合 

落橋防止装置取付工 600kg/部材以下       

    本            24     

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

    孔            24     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

    m2             3.0   

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

芯出し調整工（コンクリート面用）        

    式             1     

                                        

新規支持部                              

購入品                                  

    式             1     

                                        

新規支持部                              

工場製作部材                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

新規支持部設置工                        

    ｔ             0.7   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.18  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

  構造物           1     

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

左官工法                                

       297,582    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

       400,661    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

     m             8     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

据付け                                  

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

    組             4     

                                        

撤去部材φ20×1500                      

既設フレキシブルチューブ撤去            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

排水桝                                  

       155,888    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水施設工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            47     

                                        

                                        

塗替塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

塗替塗装工                              

       305,621    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

       305,621    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

    m2             1.37  

系 塗布量0.1kg/m2以上0.35kg/m2以下      

下地処理、表面含浸塗布を含む けい酸ﾅﾄﾘｳﾑ

表面保護工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表面含浸材塗布                          

       103,079    式    

          

                                        

                                        

                                        

表面被覆工                              

    ｔ             0.2   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

     t             0.18  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

補修用足場（床版補強工用足場）          

     1,563,016    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

     2,020,936    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     t             0.14  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             0.14  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    m2            47     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2            47     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2            47     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2            47     

                                        

                                        

塗替塗装                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   人日           27     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       457,920    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    個            70     

                                        

                                        

コンクリートアンカー設置工              

    m2            64     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟB ｼｰﾄ張防護工      

    m2            64     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟB 板張防護工       

    m2            64     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟB 朝顔             

    m2            64     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

床版補強工用足場 床面ｼｰﾄ張防護設置      

    m2            64     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

(足場上で部材移動のある場合)(中段足場含)

床版補強工用足場 ﾀｲﾌﾟA4 吊足場          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,087,950

共通仮設費計                            

     3,716,000          

率分）      

共通仮設費（

       184,000    式    

現場環境改善費                          

    式             1     

                                        

                                        

環境分析費                              

        63,450    式    

          

                                        

                                        

                                        

環境分析費                              

    m2             6     

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

x/D<1/2                                 

極小規模鉄筋探査工                      

       124,500    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋探査                                

       187,950    式    

技術管理費                              

    17,087,735

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    38,770,000

工事価格                                

     6,341,315          

計          

一般管理費等

        12,000          

            

契約保証費  

     6,329,315          

            

一般管理費等

    32,428,685

工事原価計                              

    32,428,685

工事原価                                

    11,253,000

現場管理費計                            

    11,253,000          

率分）      

現場管理費（

    21,175,685

純工事費                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


