
        83,540    式    

          

                                        

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    ｍ             2     

                                        

                                        

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       

   箇所            4     

                                        

削孔費除く、材料費含まない              

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置工                     

    m2            22     

                                        

                                        

塗膜系防水                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水                                

       569,290    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水工                              

       657,231    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装工                                  

       657,231    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,367,253    式    

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部                            

     m             4     

                                        

                                        

区画線設置                              

     m             7     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線                            

         4,401    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

    m2            20     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層(車･路)                             

    m2            20     

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

          

          

                                        

                                        

                                        

調整舗装ｱｽﾌｧﾙﾄ                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            14     

                                        

                                        

ｺﾞﾑ支承Aﾀｲﾌﾟ据付                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支承設置                                

       780,101    式    

          

                                        

                                        

                                        

支承工                                  

    m3             0.1   

                                        

x/D<1/2                                 

極小規模無収縮ﾓﾙﾀﾙ工                    

    m2            23     

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置工                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版設置                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版製作                         

     3,601,030    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版工                           

     5,721,062    式    

          

                                        

                                        

                                        

上部工取替工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            27     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

簡易目地処理工                          

     1,308,666    式    

          

                                        

                                        

                                        

簡易目地処理工                          

    m2             2     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.3   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

     t             0.02  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

地覆工                                  

        31,265    式    

          

                                        

                                        

                                        

地覆工                                  

    孔            24     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m            13     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

        24,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁撤去工                              

     1,610,663    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁撤去工                              

     m            13.2   

                                        

材料費含まない                          

簡易目地材設置工                        

    ｔ             0.3   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             0.1   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2             2     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             7     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

削孔径100mm                             

コアーボーリング工法による削孔          

    ｍ            30     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

床版ｶｯﾀ工法　上部工　切断深さ30cmまで   

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体(吊り施工)                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床版ﾌﾞﾛｯｸ解体                           

     1,585,903    式    

          

                                        

                                        

                                        

床版撤去工                              

    ｔ             4     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻処分                                  

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2            22     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

        20,540    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

     3,035,528    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    ｔ            17     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             7     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             7     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m2            23     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

床版取下                                

    m2            23     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去(吊り施工)                 

    日             5     

橋梁撤去技術ﾏﾆｭｱﾙ〔第6回　改訂版〕      

                                        

切断水処理工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             3     

                                        

                                        

仮設材等の運搬【往路】                  

        29,460    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

        29,460    式    

運搬費                                  

    11,024,484

直接工事費                              

   人日           15     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     3,014,988    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    枚             2     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

    m2            37     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2             4     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    ｔ             0.6   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             0.2   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2             4     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m            16     

                                        

                                        

舗装版切断                              

        54,621    式    

          

                                        

                                        

                                        

現況計測工                              

        54,621    式    

準備費                                  

     t             3     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             3     

                                        

                                        

仮設材等の運搬【復路】                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,438,000          

率分）      

現場管理費（

    14,865,063

純工事費                                

     3,840,579

共通仮設費計                            

     3,464,000          

率分）      

共通仮設費（

       168,000    式    

現場環境改善費                          

    m2             2.6   

                                        

下向き　x/D<1/2                         

極小規模鉄筋探査工                      

       124,498    式    

          

                                        

                                        

                                        

施工調査費                              

       124,498    式    

技術管理費                              

    孔             4     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    30,390,000

工事価格                                

     5,086,937          

計          

一般管理費等

        10,000          

            

契約保証費  

     5,076,937          

            

一般管理費等

    25,303,063

工事原価計                              

    25,303,063

工事原価                                

    10,438,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


