
     t             0.04  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.8   

                                        

                                        

殻運搬                                  

  構造物           1     

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

左官工法                                

     2,455,189    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

     4,711,821    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

     5,939,248    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.04  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    m2            87     

ﾌﾟﾗｲﾏｰ、保護塗膜(下地処理は含まない)    

上部工、下部工　RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ同等工法    

表面被覆工                              

    橋             1     

                                        

                                        

表面被覆工(塗装工法)                    

    m2            75     

ｹﾚﾝかす回収費含む 下地処理含む          

上部工(下面・側面)                      

保護塗膜除去                            

     2,256,632    式    

          

                                        

                                        

                                        

表面被覆工                              

     t             0.002 

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

     t             0.04  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

    孔             3     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

    ｔ             0.04  

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足場工                                  

       788,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

足場工                                  

       991,784    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m            31     

                                        

φ75 2条                                

添架管撤去工                            

     m            11     

                                        

φ50 1条                                

添架管撤去工                            

     m            19     

                                        

φ40 1条                                

添架管撤去工                            

       235,643    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

       235,643    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

   箇所           10     

ﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ同等工法                     

穿孔、孔内清掃、ｱﾝｶｰ打ち込み            

水抜きアンカー設置                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       103,000    式    

現場環境改善費                          

     5,939,248

直接工事費                              

   人日           12     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       203,520    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    m2           104     

                                        

ｼｰﾄ損料含む                             

飛散防止シート工                        

   掛m2           60     

                                        

                                        

足場工                                  

    m2            62     

                                        

ｼｰﾄ損料含む                             

床シート養生                            

   掛m2           60     

                                        

                                        

足場工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         5,000          

            

契約保証費  

     3,162,752          

            

一般管理費等

    14,932,248

工事原価計                              

    14,932,248

工事原価                                

     6,573,000

現場管理費計                            

     6,573,000          

率分）      

現場管理費（

     8,359,248

純工事費                                

     2,420,000

共通仮設費計                            

     2,317,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,100,000

工事価格                                

     3,167,752          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-1000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


