
     1,048,730    式    

          

                                        

                                        

                                        

裏込注入工                              

     1,048,730    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾄﾝﾈﾙ工                                  

     t             5.38  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    m2           130     

                                        

RC-1塗装系 素地調整含む                 

塗装塗替え工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

塗装塗替え工                            

     3,148,835    式    

          

                                        

                                        

                                        

塗装塗替え工                            

     3,148,835    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

     5,572,665    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        75,180    式    

          

                                        

                                        

                                        

養生工                                  

     1,375,100    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2             6     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.6   

                                        

                                        

無収縮モルタル（材料費）                

    m3             0.6   

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

1/2≦x/D＜1                             

極小規模無収縮モルタル工                

     t             0.07  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   箇所           15     

                                        

注入工削孔･ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ含む                  

ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ注入工                           

    孔            60     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込注入                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,572,665

直接工事費                              

   人日           14.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       245,920    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    式             1     

                                        

                                        

鉛等対応環境対策資機材                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉛対応環境対策                          

     1,054,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

    m2            70     

令和6年度版 橋梁架設工事の積算          

                                        

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｼｰﾄ養生                                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,232,700

共通仮設費計                            

     2,128,000          

率分）      

共通仮設費（

        93,000    式    

現場環境改善費                          

    m2             1     

令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き

x/D＜1/2　下向き                        

極小規模鉄筋探査工                      

       124,500    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋探査                                

       124,500    式    

技術管理費                              

    式             1     

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

       887,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

       887,200    式    

安全費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,850,000

工事価格                                

     2,779,635          

計          

一般管理費等

         5,000          

            

契約保証費  

     2,774,635          

            

一般管理費等

    13,070,365

工事原価計                              

    13,070,365

工事原価                                

     4,265,000

現場管理費計                            

     4,265,000          

率分）      

現場管理費（

     8,805,365

純工事費                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0022-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


