

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
防波・防砂・導流					
			式	9,981,651	
消波工					
			式	9,935,600	
消波ブロック工					
			式	9,935,600	
消波ブロック製作					
			一式		
					異形ブロック製作
					25 個
					ブロック転置 異形ブロック転置
					25 個
消波ブロック据付					
			一式		
					ブロック転置 既設消波ブロック
					25 個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						ブロック運搬据付・仮置(海上・連)
						25 個
				式	19,051	
仮設工						
				式	49,054	
				一式		
敷鉄板設置・撤去						
						37 m2
敷鉄板賃料						
						4 枚
直接工事費						
					9,981,651	
回航・えい航費						
				式	4,947,528	
えい航						
				式	4,947,528	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費						えい航費(作業船) 異形ブロック設置
						6 回
				式	2,528,810	
仮設材等運搬						
				式	60,840	
						仮設材等の運搬 往路
						6 回
						仮設材等の運搬 復路
						6 回
						仮設材等の積込み取卸し費
						6 回
建設機械等運搬						
				式	2,468,000	
						重建設機械分解組立輸送
共通仮設費 (率分)						1 回
					725,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
其通仮設費計					
				8,201,368	
純工事費					
				18,186,022	
現場管理費					
				4,350,000	
工事原価					
				22,536,022	
工事原価計					
				22,536,022	
一般管理費等					
				4,574,978	
契約保証費					
				9,000	
一般管理費等計					
				4,583,978	
工事価格					
				27,120,000	