
    ｍ           109.90  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500超え2000mm以下           

製管工                                  

    ｍ             1.5   

φ1650mm                                

既設管径:φ1500超え2000mm以下           

端部製管工（人力）                      

    ｍ           111.40  

φ1650mm                                

既設管径:φ1500超え2000以下             

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     4,642,115    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ストリップ管                            

    24,496,812    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生                                

    41,231,947    式    

          

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

夜間施工                                

管渠更生工                              

    41,231,947    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            3     

                                        

φ250mm                                 

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            9     

                                        

                                        

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            2     

                                        

                                        

管口仕上工（本管）                      

       414,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

   箇所           90     

                                        

既設管径:φ1350mm以上1650mm以下         

管内注入口工                            

   箇所            2     

φ1650mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

    ｍ           111.40  

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

     7,052,281    式    

          

                                        

                                        

                                        

充てん材注入工                          

   箇所            2     

φ1650mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   人日           30.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     2,585,800    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日            19.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

       112,784    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ             1.4   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径φ150mm                  

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ            41.5   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径1500mm以上 既設管径φ1650mm       

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

     1,927,891    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,197,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             1.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

         5,936    式    

          

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

夜間施工                                

換気工                                  

    ｍ           111.40  

                                        

既設管径:φ1500mm以上2000mm以下         

既設管内調査工                          

    ｍ           111.40  

                                        

既設管径:φ1500mm以上φ2000mm以下       

既設管洗浄工                            

       242,517    式    

          

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

夜間施工                                

既設管洗浄・調査工                      

       248,453    式    

準備費                                  

    41,231,947

直接工事費                              

   人日           70.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,277,600          

計          

一般管理費等

        24,000          

            

契約保証費  

    11,253,600          

            

一般管理費等

    62,212,400

工事原価計                              

    62,212,400

工事原価                                

    16,535,000

現場管理費計                            

    16,535,000          

率分）      

現場管理費（

    45,677,400

純工事費                                

     4,445,453

共通仮設費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    73,490,000

工事価格                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 

ます管口処理工                          

   箇所            2     

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 

φ800mm以上                             

本管管口処理工                          

   箇所            1     

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 

施工延長5.0m超                          

取付管更生工                            

   箇所            1     

FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 

施工延長5.0m以下                        

取付管更生工                            

       177,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

       383,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

更生材料費                              

       693,518    式    

          

                                        

労務単価割増係数a=1.5                   

夜間施工                                

取付管更生工                            

       693,518    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00070＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        70,000

共通仮設費計                            

        70,000          

率分）      

共通仮設費（

       693,518

直接工事費                              

   人日            3.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   人日            1.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       129,290    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日             0.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

         2,968    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00080＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     1,220,000

工事価格                                

       180,482          

計          

一般管理費等

         1,000          

            

契約保証費  

       179,482          

            

一般管理費等

     1,039,518

工事原価計                              

     1,039,518

工事原価                                

       276,000

現場管理費計                            

       276,000          

率分）      

現場管理費（

       763,518

純工事費                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-1111-当初

00090＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


