
    ｍ            47.50  

配力鉄筋SD295　D10　5.60㎏/m            

主鉄筋SD295　D10　7.84㎏/m              

補強鉄筋設置工　既設管径φ900㎜         

    ｍ             9.85  

配力鉄筋SD295　D10　5.60㎏/m            

主鉄筋SD295　D10　7.13㎏/m              

補強鉄筋設置工　既設管径φ800㎜         

    ｍ           110.02  

φ1200mm,φ1350mm                       

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

ｽﾍﾟｰｻｰ取付工                            

     5,889,096    式    

          

                                        

                                        

                                        

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ストリップ管                            

    22,261,374    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生                                

    38,265,387    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工                              

    38,265,387    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            2     

φ800mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

    ｍ            86.1   

φ1350mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

製管工                                  

    ｍ            19.42  

φ1200mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

製管工                                  

    ｍ            46     

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上φ1000mm未満        

製管工                                  

    ｍ             3.0   

φ1350mm                                

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

端部製管工（人力）                      

    ｍ            10.1   

φ1000mm,φ1200mm                       

既設管径:φ1000mm以上φ1500mm以下       

端部製管工（人力）                      

    ｍ            11.35  

φ800mm,φ900mm                         

既設管径:φ800mm以上φ1000mm未満        

端部製管工（人力）                      

    ｍ             8.60  

配力鉄筋SD295　D10　6.72㎏/m            

主鉄筋SD345　D13　18.55㎏/m             

補強鉄筋設置工　既設管径φ1000㎜        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            89.10  

φ1350mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（ホース牽引方式）        

    ｍ            20.92  

φ1200mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（ホース牽引方式）        

    ｍ             8.60  

φ1000mm                                

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

    ｍ            47.50  

φ900mm                                 

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

    ｍ             9.85  

φ800mm                                 

既設管径:φ800mm以上2000mm以下          

充てん材注入工（管内注入方式）          

     5,385,277    式    

          

                                        

                                        

                                        

充てん材注入工                          

   箇所            4     

φ1350mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            2     

φ1200mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

   箇所            2     

φ1000mm                                

既設管径:φ800mm以上φ2000mm以下        

端部緊張工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

φ900mm                                 

管口仕上工（本管）                      

   箇所            2     

                                        

φ800mm                                 

管口仕上工（本管）                      

       671,609    式    

          

                                        

                                        

                                        

管口仕上工                              

   箇所            7     

                                        

既設管径:φ1000mm以上1200mm以下         

管内注入口工                            

   箇所           47     

                                        

既設管径:φ800mm以上900mm以下           

管内注入口工                            

   箇所            6     

φ1200mm、φ1350mm                      

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            2     

φ1000mm                                

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            2     

φ900mm                                 

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

   箇所            2     

φ800mm                                 

                                        

充てん材ｽﾄｯﾊﾟｰ工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             2.8   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ900mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ             2.5   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ800mm     

本管止水工 (Y字管工法)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

       988,869    式    

          

                                        

                                        

                                        

前処理工                                

   箇所            5     

                                        

取付管径φ300mm                         

管口仕上工（取付管）                    

   箇所           20     

                                        

取付管径φ200mm以下                     

管口仕上工（取付管）                    

   箇所            4     

                                        

φ1350                                  

管口仕上工（本管）                      

   箇所            2     

                                        

φ1200                                  

管口仕上工（本管）                      

   箇所            2     

                                        

φ1000mm                                

管口仕上工（本管）                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,879,210    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    日            32     

                                        

                                        

換気設備工                              

       189,952    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ             0.9   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径300mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ             0.6   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径200mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ             1.4   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

管口部 取付管径150mm                    

取付管口止水工 (Y字管工法)              

    ｍ             8.5   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ1350mm    

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ             3.8   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ1200mm    

本管止水工 (Y字管工法)                  

    ｍ             3.1   

下水道施設維持管理積算要領2020年版      

本管径800mm～1350mm 既設管径φ1000mm    

本管止水工 (Y字管工法)                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           175.97  

                                        

既設管径:φ800mm以上1500mm未満          

既設管内調査工                          

    ｍ           118.62  

                                        

既設管径:φ1000mm以上φ1350mm以下       

既設管洗浄工                            

    ｍ            57.35  

                                        

既設管径:φ800mm以上φ900mm以下         

既設管洗浄工                            

       240,028    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管洗浄・調査工                      

       248,932    式    

準備費                                  

    38,265,387

直接工事費                              

   人日          117     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   人日           50     

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    58,000,319

工事原価計                              

    58,000,319

工事原価                                

    15,518,000

現場管理費計                            

    15,518,000          

率分）      

現場管理費（

    42,482,319

純工事費                                

     4,216,932

共通仮設費計                            

     3,968,000          

率分）      

共通仮設費（

    日             1.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

         8,904    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    68,610,000

工事価格                                

    10,609,681          

計          

一般管理費等

        23,000          

            

契約保証費  

    10,586,681          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0001-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


