

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
施設整備					
			式	9,283,518	
建築施設組立設置					
			式	8,422,386	
作業土工					
			式	142,410	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					21 m3
					埋戻し
					14 m3
					残土処分工
					1 式
二連シールド工					
			式	8,279,976	

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
二連シェルター設置					
			一式		
					二連シェルター据付工 L6, 600×W3, 300×H2, 800、2連型
					1 基
二連シェルター基礎					
			一式		
					二連シェルター基礎
					6 基
二連シェルター設備					
			一式		
					テーブルセット据付工 1組当たり テーブル1基、ベンチ2基
					2 セット
テーブルセット基礎					
			一式		
					テーブルセットA基礎
					4 基
					テーブルセットB基礎
					8 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
二連シェルター確認申請					
			一式		
舗装復旧工					
			一式		
					インターロッキング設置
					1 式
					地先境界ブロック
					30 m
公園施設撤去移設					
			式	760,868	
公園施設撤去工					
			式	760,868	
公園施設撤去					
			一式		
					藤棚撤去工 既設藤棚1基 (L9.4×W5.9×H2.8m)
					1 基
					特殊ブロック舗装
					49 m2

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					38 m
既設樹木撤去工					
			一式		
					樹木（藤）撤去
					1 式
廃棄物処分					
			一式		
Co取壊し運搬処理					
			一式		
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)
					2 t
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					7 t
					殻運搬
					3 m3

07-実施-一般-0020-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
矢板・鋼管スクラップ					
			一式		
					矢板・鋼管スクラップ 控除 ヘビーH1
					1 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1 t
					現場発生品及び支給品運搬
					1 t
仮設工					
			式	100,264	
工事用道路工					
			式	100,264	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					130 m2
					敷鉄板賃料
					14 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					9,283,518	
運搬費						
				式	246,048	
仮設材運搬費						
				式	246,048	
						仮設材等の運搬
						仮設材等の積込み取卸し費
共通仮設費（率分）						44 t
共通仮設費計						22 t
純工事費						
現場管理費（率分）						

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							4,807,000		
工事原価計							15,478,566		
一般管理費等							15,478,566		
契約保証費							3,205,434		
一般管理費等計							6,000		
工事価格							3,211,434		
							18,690,000		

07-実施-一般-0020-当初