
     8,279,976    式    

          

                                        

                                        

                                        

二連シェルター工                        

    式             1     

                                        

                                        

残土処分工                              

    m3            14     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            21     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

       142,410    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

     8,422,386    式    

          

                                        

                                        

                                        

建築施設組立設置                        

     9,283,518    式    

          

                                        

                                        

                                        

施設整備                                

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    基             8     

                                        

                                        

テーブルセットB基礎                     

    基             4     

                                        

                                        

テーブルセットA基礎                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

テーブルセット基礎                      

    ｾｯﾄ            2     

                                        

1組当たり　テーブル1基、ベンチ2基       

テーブルセット据付工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

二連シェルター設備                      

    基             6     

                                        

                                        

二連シェルター基礎                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

二連シェルター基礎                      

    基             1     

                                        

L6,600×W3,300×H2,800、2連型           

二連シェルター据付工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

二連シェルター設置                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            49     

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

    基             1     

                                        

既設藤棚1基(L9.4×W5.9×H2.8m）         

藤棚撤去工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去                            

       760,868    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

       760,868    式    

          

                                        

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

     m            30     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

    式             1     

                                        

                                        

インターロッキング設置                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装復旧工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

二連シェルター確認申請                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             3     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    ｔ             7     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             1     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

Co取壊し運搬処理                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

廃棄物処分                              

    式             1     

                                        

                                        

樹木（藤）撤去                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

既設樹木撤去工                          

     m            38     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    枚            14     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

    m2           130     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

       100,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

工事用道路工                            

       100,264    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     t             1     

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             1     

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    ｔ             1     

                                        

ヘビーH1                                

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

矢板・鋼管スクラップ                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,807,000          

率分）      

現場管理費（

    10,671,566

純工事費                                

     1,388,048

共通仮設費計                            

     1,142,000          

率分）      

共通仮設費（

     t            22     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            44     

                                        

                                        

仮設材等の運搬                          

       246,048    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

       246,048    式    

運搬費                                  

     9,283,518

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,690,000

工事価格                                

     3,211,434          

計          

一般管理費等

         6,000          

            

契約保証費  

     3,205,434          

            

一般管理費等

    15,478,566

工事原価計                              

    15,478,566

工事原価                                

     4,807,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0020-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


