

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	2,735,997	
掘削工			式	345,129	
掘削			式	24,700	
			一式		
残土処理工					掘削
土砂等運搬					20 m3
			式	164,020	
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	82,600	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					10 m3
残土処理工					
			式	73,809	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					9 m3
排水構造物工					
			式	622,082	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	596,742	
L型側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					41 m
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 300×300 再利用
					30 m
					U型側溝 300×300 横断用 再利用
					5 m
					型枠
					1 m2
					コンクリート
					0.3 m3
側溝蓋					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					5 枚
					蓋版
					58 枚
集水桝・マンホール工					
			式	25,340	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
構造物撤去工					
			式	161,120	
舗装打換え工					
			式	116,036	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					14 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					112 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					11 t
構造物取壊し工					
			式	45,084	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 8 t
舗装工						
				式	415,105	
舗装工	C断面					
				式	122,584	
整地						
				一式		
						不陸整正 38 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 38 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 38 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工	乗入Ⅰ種					
				式	42,365	
整地						
				一式		
						下層路盤(歩道部) 不陸整正 準用
						9 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						9 m2
表層						
				一式		
						表層(歩道部)
						9 m2
舗装工	歩道					
				式	233,381	
整地						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部) 不陸整正 準用
下層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:					67 m2
			一式		
					下層路盤(歩道部)
表層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:					67 m2
			一式		
					表層(歩道部)
特殊ブロック舗装工					67 m2
			式	16,775	
下層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
特殊ブロック舗装					3 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						特殊ブロック舗装 5 m2
						特殊ブロック舗装 3 m2
区画線工						
				式	1,380	
区画線工						
				式	1,380	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 2 m
縁石工						
				式	134,297	
縁石工						
				式	134,297	
歩車道境界ブロック						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
植樹ﾌﾞﾛｯｸ					41 m
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 植樹ﾌﾞﾛｯｸ
標識移設工					11 m
			式	242,000	
標識移設工					242,000
			式		
すり付け工					119,661
			式		
掘削工					37,744
			式		
掘削					一式
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						掘削
						土砂等運搬
舗装打換え工						4 m3
舗装版破碎				式	16, 113	
舗装版破碎				一式		
						舗装版破碎
殻運搬						19 m2
				一式		
						殻運搬
						0.9 m3
舗装工 C断面						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 C断面						2 t
				式	48, 388	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
整地									
					一式				
								不陸整正	
								15	m2
下層路盤									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
								15	m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								15	m2
舗装工 歩道									
					式		17,416		
整地									
					一式				
								下層路盤(歩道部) 不陸整正 準用	
								5	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤 路盤材種類:, 仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
	5			m2	
表層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:					
			一式		
					表層(歩道部)
	5			m2	
民地復旧工					
			式	43,151	
舗装打換え工					
			式	14,267	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
	13			m	
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版破碎
						6 m2
殻運搬						
				一式		
						殻運搬
						0.3 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.7 t
舗装工 乗入Ⅰ種						
				式	28,884	
アスファルト						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						6 m2
						表層(歩道部)
						6 m2
仮設工						
				式	652,072	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	20,132	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場
					ポンプ運転工
					3 日
交通管理工					
			式	631,940	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					38 人日
直接工事費					
				2,735,997	
共通仮設費（ 率分）					
				418,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				418,000	
純工事費					
				3,153,997	
現場管理費（率分）					
				1,193,000	
現場管理費計					
				1,193,000	
工事原価					
				4,346,997	
工事原価計					
				4,346,997	
一般管理費等					
				962,003	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				963,003	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

[illegible]

07-实施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕（単独）					
道路土工			式	2,481,996	
作業土工			式	59,766	
床掘り			式	26,962	
			一式		
埋戻し					床掘り
					7 m3
			一式		
残土処理工					埋戻し
					3 m3
			式	32,804	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					4 m3
排水構造物工					
			式	708,672	
側溝工					
			式	696,002	
L型側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(エプロン500) エプロン幅500、ブロック再利用
					31 m
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 300×300
					2 m
					U型側溝 300×400
					2 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					U型側溝 300×400 横断用
					5 m
					型枠
					1 m2
					コンクリート
					0.3 m3
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					4 枚
集水桝・マンホール工					
			式	12,670	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝 400×500×1000
					1 基
構造物撤去工					
			式	373,923	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装打換え工					
			式	315,311	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					14 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					343 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					16 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					38 t
構造物取壊し工					
			式	58,612	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
コ	ン					
				一式		
						構造物とりこわし
						4 m3
						殻運搬
						4 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						9 t
舗装工						
				式	780,920	
舗装工	C断面					
				式	598,388	
整地						
				一式		
						不陸整正
						273 m2
表層						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
舗装工	歩道					273 m2
				式	182,532	
整地						
				一式		
						下層路盤(歩道部) 不陸整正 準用
表層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						70 m2
				一式		
						表層(歩道部)
縁石工						70 m2
				式	120,247	
縁石工						
				式	120,247	
歩車道境界ブロック						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
植樹ﾌﾞﾛｯｸ					31 m
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 植樹ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 植樹ﾌﾞﾛｯｸ
仮設工					11 m
			式	438,468	
水替工					
			式	6,088	
ポンﾌﾟ排水 排水量:,排水方法:					
			一式		
					ポンﾌﾟ運転工
交通管理工					1 日
			式	432,380	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								26	人日
直接工事費									
							2,481,996		
共通仮設費（率分）									
							384,000		
共通仮設費計									
							384,000		
純工事費									
							2,865,996		
現場管理費（率分）									
							1,097,000		
現場管理費計									
							1,097,000		
工事原価									
							3,962,996		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							3,962,996		
一般管理費等									
							885,004		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							887,004		
工事価格									
							4,850,000		

07-実施-一般-0000-当初