

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間工事 労務単価割増係数 a=1.5			式	7,594,825	
舗装工			式	6,625,249	
切削オーバーレイ工			式	6,625,249	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
殻運搬(路面切削)			一式		1,660 m2
殻運搬(路面切削)			一式		83 m3
殻処分			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 195 t
区画線工						
				式	533,126	
区画線工						
				式	533,126	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 430 m
						区画線設置 220 m
						区画線設置 6 m
						区画線設置 27 m
						区画線設置 160 m

07-実施-一般-0124-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	436,450	
交通管理工						
				式	436,450	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						17.5 人日
直接工事費						
					7,594,825	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,764,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,906,000	
純工事費					
				9,500,825	
現場管理費（率分）					
				4,548,000	
現場管理費計					
				4,548,000	
工事原価					
				14,048,825	
工事原価計					
				14,048,825	
一般管理費等					
				2,996,175	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				3,001,175	

07-実施-一般-0124-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						17,050,000		