

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	7,815,030	
切削オーバーレイ工			式	7,311,300	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ(夜間) 労務単価割増係数a=1.5			一式		
殻運搬(路面切削)			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬(路面切削)
殻運搬(路面切削)(夜間) 労務単価割増係数a=1.5					40 m3
			一式		
					殻運搬(路面切削)
殻処分					55 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
区画線工					223 t
			式	204,430	
区画線工					
			式	204,430	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					160 m

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								40	m
溶融式区画線(夜間)									
					一式				
								区画線設置	
								220	m
								区画線設置	
								55	m
仮設工									
					式		299,300		
交通管理工									
					式		299,300		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								6.0	人日
交通誘導警備員(夜間) 労務単価割増係数a=1.5									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B  8.0 人日
直接工事費						
					7,815,030	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)  2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,799,000	
共通仮設費計						
					1,941,000	
純工事費						
					9,756,030	
現場管理費 (率分)						
					4,639,000	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							4,639,000		
工事原価									
							14,395,030		
工事原価計									
							14,395,030		
一般管理費等									
							3,049,970		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,054,970		
工事価格									
							17,450,000		

07-実施-一般-0000-当初