

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	3, 325, 439	
掘削工			式	458, 719	
掘削			式	85, 120	
			一式		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					掘削
張りｺﾝｸﾘｰﾄ			式	373, 599	70 m3
			一式		
					型枠工
					9 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート打設工
					養生工
排水構造物工					
作業土工			式	2,219,483	
床掘り			一式	711,130	
					床掘り
埋戻し					
			一式		埋戻し
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						50 m3
側溝工						
				式	1, 125, 724	
プレキャストU型側溝						
				一式		
						コンクリートU型側溝(標準設計) PU3型 300A 300×300×2000
						33 m
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝
						20 m
						自由勾配側溝
						10 m
						自由勾配側溝
						1 m
側溝蓋						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート蓋版据付(標準設計) PC4型 3種300 41.2×9.5×50
						60 枚
						グレーチング 蓋版据付(標準設計) SG2型 300 車道用
						3 枚
						蓋版
						24 枚
						蓋版
						3 枚
管渠工						
				式	93,649	
鉄筋コンクリート台付管						
				一式		
						鉄筋コンクリート台付管
						4 m
						モルタル練
						0.1 m3
集水桝・マンホール工						
				式	288,980	

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B600×L600×H600 グレーチング T-25t 2 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B700×L700×H900 グレーチング T-25t 1 基
構造物撤去工					
			式	372,842	
構造物取壊し工					
			式	215,465	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					7 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					24 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					濁水運搬処理工
					舗装版切断工濁水用
舗装版破碎					1 式
			一式		
運搬処理工					舗装版破碎
					350 m2
殻運搬					
			式	157,377	
					殻運搬
			一式		
殻処分					18 m3
					7 m3
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					42 t

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
仮設工						18 t
				式	274,395	
交通管理工				式	274,395	
				一式		
交通誘導警備員						交通誘導警備員B
						16.5 人日
舗装				式	1,510,764	
舗装工				式	1,121,021	
舗装準備工				式	77,810	
不陸整正				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					不陸整正
アスファルト舗装工					219 m2
			式	1,043,211	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)					159 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
防護柵工					431 m2
			式	376,838	
防止柵工					
			式	376,838	
金網・支柱(立入)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						ネットフェンス設置・撤去工
						撤去 柵高1.2m 基礎状況B 再利用 14 m
						金網・支柱(立入防止柵)
						42 m
区画線工						
				式	12,905	
区画線工						
				式	12,905	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						3 m
						区画線設置
						13 m
直接工事費						
					4,836,203	
技術管理費						
				式	94,600	

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土質等試験費					
			式	94,600	
共通仮設費（率分）					
				754,000	
共通仮設費計					
				848,600	
純工事費					
				5,684,803	
現場管理費（率分）					
				2,190,000	
現場管理費計					
				2,190,000	
工事原価					
				7,874,803	
工事原価計					
				7,874,803	
一般管理費等					
				1,772,197	

07-実施-一般-0127-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,775,197		
工事価格									
							9,650,000		

07-実施一般-0127-当初