

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	7, 525, 977	
切削オーバーレイ工			式	6, 972, 592	
切削オーバーレイ			式	6, 972, 592	
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					1, 880 m2
切削オーバーレイ					
切削オーバーレイ			一式		
切削オーバーレイ					切削オーバーレイ
切削オーバーレイ					94 m3
切削オーバーレイ			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 220 t
区画線工						
				式	262,360	
区画線工						
				式	262,360	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 560 m
						区画線設置 140 m
仮設工						
				式	291,025	
交通管理工						
				式	291,025	
交通誘導警備員						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B 17.5 人日
直接工事費						
					7,525,977	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回) 2 台
共通仮設費 (率分)						
					1,745,000	
共通仮設費計						
					1,887,000	
純工事費						
					9,412,977	
現場管理費 (率分)						
					4,501,000	

07-実施-一般-0128-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							4,501,000		
工事原価									
							13,913,977		
工事原価計									
							13,913,977		
一般管理費等									
							2,961,023		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							2,966,023		
工事価格									
							16,880,000		

07-実施-一般-0128-当初