

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	7,005,187	
排水構造物工					
			式	3,636,476	
作業土工					
			式	511,539	
床掘り(掘削)					
			一式		
					床掘り
					40 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					70 m3
埋戻し					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基面整正					埋戻し
					40 m3
			一式		
土砂等運搬					基面整正
					48 m2
			一式		
側溝工					土砂等運搬
					60 m3
			式	1,993,037	
自由勾配側溝(600×1400)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×1400
自由勾配側溝(600×1300)					6 m
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					自由勾配側溝 600×1300
					4 m
自由勾配側溝(600×1200)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×1200
					4 m
自由勾配側溝(600×1100)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×1100
					4 m
自由勾配側溝(600×1000)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×1000
					4 m
自由勾配側溝(600×900)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×900
					4 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝(600×800)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×800
					6 m
自由勾配側溝(600×700)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×700
					2 m
自由勾配側溝(600×900) (横断用)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×900 (横断用)
					4 m
自由勾配側溝(600×800) (横断用)					
			一式		
					自由勾配側溝 600×800 (横断用)
					3 m
側溝蓋(コンクリート蓋)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋(グレーチング 蓋)					蓋版 コンクリート蓋 600型
	27				枚
側溝蓋(グレーチング 蓋)			一式		
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用)					蓋版 グレーチング 蓋 600型
	6				枚
側溝蓋(グレーチング 蓋) (横断用)			一式		
集水枥・マンホール工					蓋版 グレーチング 蓋 600型 (横断用)
	4				枚
集水枥 (B800×L800×H1000)			式	1,131,900	
			一式		
集水枥 (B800×L800×H1200)					集水枥設置工 B800×L800×H1000 グレーチング T-25t
	1				基
集水枥 (B800×L800×H1200)			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝設置工
					B800×L800×H1200
集水桝(B900×L900×H1700)					ダレチンク T-25t
					1 基
			一式		
					集水桝設置工
					B900×L900×H1700
					ダレチンク T-25t
集水桝(B900×L1200×H1700)					1 基
			一式		
					集水桝設置工
					B900×L1200×H1700
吐口工					ダレチンク T-25t
					1 基
			式	1,326,690	
					作業土工
			式	83,704	
					床掘り
			一式		
					床掘り
					30 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
管渠工					
			式	1,074,889	
暗渠排水管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管布設工
					17 m
					砂基礎工
					2 m 3
上留・仮締切工					
			式	168,097	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					14 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					14 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法無(打込み作業無)
					2.5 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					14 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					14 m
					金属支保工賃料 2段 水压式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 2段 水压式切梁
					1 式
余水吐工					
			式	907,258	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	77,149	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					9 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					18 m2
上砂等運搬					
			一式		
					上砂等運搬
					9 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	254,001	
自由勾配側溝(300×500)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×500
					14 m
側溝蓋(コンクリート蓋)					
			一式		
					蓋版 コンクリート蓋 300型
					11 枚
側溝蓋(グレーチング蓋)					
			一式		
					蓋版 グレーチング蓋 300型
					3 枚
管渠工					
			式	208,900	
鉄筋コンクリート台付管					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工						鉄筋コンクリート台付管
						10 m
				式	36,248	
暗渠排水管						
				一式		
						暗渠排水管 手間のみ
集水枡・マンホール工						5 m
						砂基礎工
						0.5 m ³
集水枡(B600×L600×H600)						
				式	330,960	
				一式		
構造物撤去工						集水枡設置工 B600×L600×H600 ダレーチング T-25t 4 基
				式	856,906	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物撤去工					
			式	69,281	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					暗渠排水管
					18 m
					暗渠排水管
					4 m
構造物取壊し工					
			式	787,625	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					14 m3
					殻運搬
					14 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					35 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					335 m2
					殻運搬
					16 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					37 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 試掘時発生分
					0.9 t
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					125 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
仮設工					
			式	277,857	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上留・仮締切工					
			式	172,493	
軽量鋼矢板					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					21 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					21 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法無（打込み作業無） 2.2 t
					上留支保工(軽量金属支保工)
					21 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					21 m
					金属支保工賃料 1段 水圧式切梁 1 式
水替工					
			式	105,364	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ 排水					
			一式		
					ポンプ 運転工
					17 口
					掘付・撤去工
					1 現場
舗装					
			式	2,026,334	
舗装工					
			式	865,391	
アスファルト舗装工(仮復旧)					
			式	272,103	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					9 m2
					下層路盤(歩道部) 車道部 歩道部歩掛を準用
					56 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(歩道部)
					9 m2
					表層(車道・路肩部)
					56 m2
アスファルト舗装工(本復旧)					
			式	593,288	
路盤(車道・歩道部)					
			一式		
					不陸整正 歩道部
					13 m2
					不陸整正 車道部
					192 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(歩道部)
					22 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
区画線工					248 m2
区画線工			式	163,143	
区画線工			式	163,143	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					40 m
					区画線設置
					9 m
					区画線設置
					30 m
					区画線設置
					13 m
					樹脂系すべり止め舗装工
					グリーンベルト
					9 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	997,800	
交通管理工					
			式	997,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					60 人日
直接工事費					
				9,031,521	
運搬費					
			式	20,346	
仮設材運搬費					
			式	20,346	
					仮設材等の運搬
					2.072 t
					仮設材等の運搬
					2.072 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設費						仮設材等の積込み取卸し費
						2.072 t
				式	192,470	
事業損失防止施設						
				式	192,470	
						試掘工
						市道C断面
						B2.0m×1.2.3m×H1.8m
						1 箇所
						試掘工
						市道C断面
						B1.5m×1.2.1m×H1.7m
						1 箇所
共通仮設費（率分）						
					1,383,000	
共通仮設費計						
					1,595,816	
純工事費						
					10,627,337	
現場管理費（率分）						
					4,018,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				4,018,000	
工事原価					
				14,645,337	
工事原価計					
				14,645,337	
一般管理費等					
				3,109,663	
契約保証費					
				5,000	
一般管理費等計					
				3,114,663	
工事価格					
				17,760,000	

07-実施-一般-0001-当初