

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	5,855,926	
切削オーバーレイ工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5			式	5,096,749	
切削オーバーレイ			一式		
					切削オーバーレイ
					1,250 m2
殻運搬(路面切削)			一式		
					殻運搬(路面切削)
					63 m3
殻処分			一式		

07-实施-一般-0030-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 147 t
区画線工						
				式	270,177	
区画線工						
				式	270,177	
溶融式区画線 夜間施工 労務単価割増補正a=1.5						
				一式		
						区画線設置 440 m
						区画線設置 3 m
						区画線設置 36 m
						区画線設置 23 m
仮設工						
				式	489,000	

07-実施-一般-0030-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工 夜間施工 労務単価割増係数 a=1.5					
			式	489,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					20 人日
直接工事費					
				5,855,926	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				1,452,000	
共通仮設費計					
				1,594,000	

07-実施-一般-0030-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
						7,449,926		
現場管理費（率分）								
						3,534,000		
現場管理費計								
						3,534,000		
工事原価								
						10,983,926		
工事原価計								
						10,983,926		
一般管理費等								
						2,362,074		
契約保証費								
						4,000		
一般管理費等計								
						2,366,074		
工事価格								
						13,350,000		

07-実施-一般-0030-当初