
    m3           820     

                                        

材料別途計上                            

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   ｍ３          300     

                                        

                                        

砕石基礎工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻（砕石）                        

    m3         1,400     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

    19,380,368    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

    61,646,367    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

    89,315,845    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           755.30  

                                        

                                        

リブ付硬質塩化ビニル管設置工            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                     

     4,318,425    式    

          

                                        

                                        

                                        

管布設工                                

    m3         1,340     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3         1,340     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3         1,340     

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理(仮置場～処分地）             

    m3         1,320     

                                        

                                        

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理(現場～仮置場）               

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            92.30  

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m           350.07  

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m           350.07  

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m           201.52  

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m           201.52  

                                        

掘削深1.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

     6,683,722    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

    ｍ           755.30  

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

     m           176.53  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m           176.53  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m           551.59  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m           551.59  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

    ｔ            94.87  

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

     m            84.23  

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m            84.23  

                                        

掘削深3.0m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m            92.30  

                                        

掘削深2.5m以下                          

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日           146     

                                        

常時排水　商用電源                      

簡易ｳｪﾙ運転工                           

    ｾｯﾄ           19     

                                        

法定外・私道                            

簡易ｳｪﾙ配管工                           

    ｾｯﾄ           51     

                                        

市道C断面                               

簡易ｳｪﾙ配管工                           

    ｾｯﾄ           19     

法定外・私道                            

6ｍピッチ                               

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

    ｾｯﾄ           51     

市道C断面                               

5ｍピッチ                               

簡易ｳｪﾙ配管材料費                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ                                

     8,936,145    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水低下工                            

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回            26     

                                        

                                        

特殊止水栓撤去工                        

    回            26     

                                        

φ150～250mm,ﾎﾟﾝﾌﾟ使用台数1台           

ｴｱﾊｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ撤去工                        

    ｍ            87.48  

                                        

                                        

配管材（ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ）                      

    ｍ           773.30  

                                        

手間のみ                                

配管材（ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ）設置工                

    回            26     

                                        

                                        

特殊止水栓設置工                        

    回            26     

                                        

φ150～250mm,ﾎﾟﾝﾌﾟ使用台数1台           

ｴｱﾊｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ設置工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

簡易水替工                              

    22,327,707    式    

          

                                        

                                        

                                        

簡易水替工                              

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

再利用分(設置工×0.5)                   

組立ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(特1号)                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄蓋                                    

     1,240,488    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

     1,522,488    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工（開削）                         

    日           145     

                                        

                                        

取付管対応機材損料                      

    回            26     

                                        

                                        

洗浄工                                  

    日           145     

                                        

φ200～250mm,ﾎﾟﾝﾌﾟ使用台数1台           

ｴｱﾊｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                        

    ｍ           773.30  

                                        

                                        

配管材撤去工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

   箇所           16     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            2     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所           14     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            2     

                                        

再利用分(設置工×0.5)                   

組立ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1号)                      

   箇所           14     

                                        

再利用分(設置工×0.5)                   

組立ﾏﾝﾎｰﾙ撤去(1号)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   箇所            2     

                                        

                                        

底部工(組立式)                          

   箇所            2     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,448,517    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管およびます工                      

   箇所            2     

                                        

撤去                                    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

   箇所            2     

                                        

設置手間                                

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

   箇所            8     

                                        

撤去                                    

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

   箇所            8     

                                        

設置手間                                

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ                               

       282,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

小型ﾏﾝﾎｰﾙ工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）               

    ｍ             0.68  

2020年版日本下水道協会                  

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

Y字管工法(ﾏﾝﾎｰﾙ側壁部、管口部)          

   箇所            3     

                                        

塩ビ管　φ200㎜                         

Vｶｯﾄ工法(深さ30㎜）                     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

本復旧：2.6m×2.6m                      

仮復旧：2.0m×2.0m                      

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工(市道C断面)1号           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

マンホール                              

    ｍ           755.30  

                                        

                                        

硬質塩化ビニル管撤去工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

     1,461,292    式    

          

                                        

                                        

                                        

撤去工                                  

     1,461,292    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設撤去                                

   箇所           69     

下水道用設計積算要領                    

本管φ200～350（特殊接合剤）            

可とう支管取付工(本管：リブ管)          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管（本管ﾘﾌﾞ）                       

     1,448,517    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管布設工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（低耐荷力泥土圧）  

     3,716,580    式    

          

                                        

                                        

                                        

低耐荷力泥土圧推進工　一工程            

     9,281,637    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(小口径推進)                    

    ｔ             0.5   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.2   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.2   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   箇所            2     

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工　小型                   

   箇所            1     

                                        

受枠・調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ含む               

ﾏﾝﾎｰﾙ高さ調整工　1号                    

    ｔ             1     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

        61,484    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

    m3             2     

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処分費                              

    m3             2     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    ｍ            52.65  

日進量区分N≦15                         

低耐荷力泥土圧 呼び径 200㎜             

添加材注入工（低耐荷力泥土圧）          

     m            52.65  

                                        

                                        

ｽｸﾘｭｰｺﾝﾍﾞﾔ類撤去工                      

    ｍ            52.65  

日進量区分N≦15 適用土質A(0＜N≦10)     

呼び径 200mm管体長1.0m№101-1～№098-1  

推進工(低耐荷力泥土圧)                  

   一式   

          

                                        

                                        

泥土圧式　ﾀｲﾌﾟⅡ                        

推進工（低耐荷力泥土圧）                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,514,361    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製さや管推進工                        

   箇所            1     

                                        

                                        

先導体据付撤去工                        

   箇所            1     

                                        

                                        

推進設備工                              

   箇所            2     

                                        

鏡切り延長1.6ｍ                         

鏡切り工                                

   箇所            1     

到達用                                  

呼び径 200mm                            

坑口工（低耐荷力泥土圧）                

   箇所            1     

発進用                                  

呼び径 200mm                            

坑口工（低耐荷力泥土圧）                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(低耐荷力泥土圧)                

       849,312    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(小口径)                        

    ｍ             0.85  

下水道用設計積算要領                    

呼び径200㎜　手間のみ                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

300A                                    

坑口工                                  

   箇所            2     

                                        

鏡切り延長1.8ｍ                         

鏡切り工                                

   箇所            2     

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

立坑                                    

推進設備設置撤去工                      

    ｍ             3.55  

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

粘性土・砂質土(A)（障害物ﾛ）300A        

水注入および排水工                      

    ｍ             3.55  

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

                                        

器具損料Ⅰ                              

    ｍ             3.55  

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

粘性土・砂質土(A)（障害物ﾛ）300A        

推進機損料                              

    ｍ             3.55  

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

粘性土・砂質土(A)（障害物ﾛ）300A        

鋼管推進工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

施工費                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

材料費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,139,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

    m3             0.3   

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処分費                              

    m3             0.3   

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    ｍ             0.85  

下水道用設計積算要領                    

呼び径200㎜　手間のみ                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

   箇所            2     

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

                                        

中込注入装置据付・撤去工                

   ｍ３            0.1   

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

                                        

中込注入工                              

    ｍ             3.55  

2025ｴﾙｴﾙ削進工法技術・積算資料          

塩ビ管長1.3m　呼び径200                 

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管挿入工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,648,866    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工                                  

   現場            1     

[無積雪地適用]                          

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

    本             2     

No.098-1　上流側                        

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本             6     

No.098-1　下流側                        

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本             9     

No.098-1　上流側                        

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本             6     

No.101-1　下流側                        

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本             4     

No.101-1　上流側                        

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本             1     

No.101　下流側                          

複相方式、2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

薬液注入                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,320,282    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ1500）            

    m3            20     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            20     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            20     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            20     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            12     

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻工                                  

       514,232    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工及び土工              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

   ｍ３            2     

                                        

30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区         

底盤コンクリート打設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   箇所            1     

                                        

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工　No.101-1                  

    ｍ             0.9   

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

    ｍ             4.40  

砂質土N≦50                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500                

圧入掘削積込み工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

     1,685,748    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ2000）            

   箇所            1     

                                        

φ1500                                  

泥水運搬処理                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   箇所            1     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

    ｔ             0.7   

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

   ｍ３            3     

                                        

30-18-25高炉　W/C=50%　新潟地区         

底盤コンクリート打設工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   箇所            1     

                                        

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工　No.098-1                  

    ｍ             0.9   

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ1,500～2,000         

ｹｰｼﾝｸﾞ引上げ工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

ケーシング溶接工                        

    ｍ             4.70  

砂質土N≦50                             

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径(mm) φ2,000                

圧入掘削積込み工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板                                  

       128,604    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

   箇所            1     

                                        

φ2000                                  

泥水運搬処理                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   箇所            1     

                                        

                                        

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

    ｔ             0.9   

新潟市設計単価                          

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             2     

R7水道事業実務必携                      

充填材：ｴｱﾐﾙｸ                           

充填工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

本管閉塞工                              

       213,420    式    

          

                                        

                                        

                                        

本管閉塞工                              

       213,420    式    

          

                                        

                                        

                                        

本管閉塞工                              

    式             1     

賃料月数2カ月                           

2000用                                  

円形覆工板賃料及び整備料                

    式             1     

賃料月数1カ月                           

1500用                                  

円形覆工板賃料及び整備料                

   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板設置工                        

   箇所            1     

                                        

                                        

円形覆工板撤去工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

       835,565    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

       835,565    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工（推進）                         

   箇所            2     

標準Ⅲ（自立管（相当））                

FRP内面補強工法（光硬化）               

本管内面補強工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

内面補修                                

       301,160    式    

          

                                        

                                        

                                        

内面補修工                              

       301,160    式    

          

                                        

                                        

                                        

内面補修工                              

   箇所            1     

R7水道事業実務必携                      

                                        

充填設備据付撤去工                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2         1,450     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m         1,590     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

     2,497,172    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

     8,956,533    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

    式             1     

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ底部調整ｺﾝｸﾘｰﾄ                     

   箇所            4     

                                        

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

   箇所            2     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           535     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層（市道Ｃ断面）                      

    m2           535     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤（市道Ｃ断面）                  

     3,217,450    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

    式             1     

舗装版切断濁水PH12.5未満                

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

    ｔ           231     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3            94     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層（市道Ｃ断面）                      

    m2           120     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2           392     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正（市道Ｃ断面）                  

     3,134,551    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

    m2           235     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層（法定外・私道）                    

    m2           235     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤（法定外・私道）                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       107,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路付属物復旧工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

目地                                    

    m2            51     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2           882     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層（法定外・私道）                    

    m2           235     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2           697     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正（法定外・私道）                

    m2           513     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     9,379,320    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

受変電設備                              

     1,220,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力設備工                              

    10,599,320    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    10,599,320    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m            20     

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

     m            20     

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            35.952 

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            35.952 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            35.952 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

       353,048    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

    台             2     

20t車以上30t車まで　20kmまで            

ｸﾗﾑｼｪﾙ（ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式0.6m3）               

貨物自動車による運搬(1車1回)            

       142,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

       495,048    式    

運搬費                                  

    99,915,165

直接工事費                              

   人日          564     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       102,364    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水観測費                            

    ｍ            25.01  

                                        

転用土                                  

試掘工(法定外断面)                      

    ｍ            84.58  

                                        

転用土                                  

試掘工(市道C断面)                       

     1,626,933    式    

          

                                        

                                        

                                        

試掘調査費                              

    棟           112     

                                        

床面積130㎡以上200㎡未満                

木造建物Ａ                              

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

    32,621,180    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

    34,350,477    式    

事業損失防止施設費                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    53,688,000          

率分）      

現場管理費（

   150,456,230

純工事費                                

    50,541,065

共通仮設費計                            

    15,321,000          

率分）      

共通仮設費（

    式             1     

                                        

26,940円/式                             

電力基本料金                            

        26,940    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力基本料金                            

    m2           200     

                                        

借地料単価　1,738円/ｍ2                 

借地料(m2入力)                          

       347,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

       374,540    式    

役務費                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   235,970,000

工事価格                                

    31,825,770          

計          

一般管理費等

        81,000          

            

契約保証費  

    31,744,770          

            

一般管理費等

   204,144,230

工事原価計                              

   204,144,230

工事原価                                

    53,688,000

現場管理費計                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0204-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


