
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

内蔵型ｴﾝﾄﾗﾝｽﾊﾟｯｷﾝ                       

    式             1     

                                        

                                        

機械器具損料及び電力料                  

    ｍ           106.38  

                                        

呼び径2200mm 日進量5.0m/日              

坑外作業工                              

    ｍ           106.38  

                                        

呼び径2200mm 昼間施工 日進量5.0m/日     

坑内作業工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(泥濃)                

   228,445,158    式    

          

                                        

                                        

                                        

泥濃推進工                              

   308,041,064    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(推進)                          

   356,521,871    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所           43     

                                        

曲線部 ｸｯｼｮﾝ材上下90度2枚 呼び径2200mm  

目地ﾓﾙﾀﾙ工                              

   箇所           30     

                                        

直線部 ｸｯｼｮﾝ材全周1枚 呼び径2200mm      

目地ﾓﾙﾀﾙ工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管目地                                  

    ｍ           106.38  

日進量24.4m/日                          

呼び径2200mm 元押 昼間施工              

裏込注入工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め                                  

    m3           578     

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥 地盤改良汚泥は受入不可      

汚泥処理費                              

処分費(m3)                              

    m3           578     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

耐震目地                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             2     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    孔            73     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進管斜め切断                          

    m2            11     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護                              

    ｍ             2.36  

                                        

                                        

鉄筋コンクリート管布設工                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

       951,318    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            29     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3            23     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支圧壁                                  

     9,039,641    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(泥水式･泥濃式推進)             

    m3             1     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m2             8     

                                        

                                        

型枠                                    

     t             0.03  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

    m3             1     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管閉塞工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

到達坑口工                              

    m3             5     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m2            13     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             5     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

発進坑口工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

坑口                                    

   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

ｸﾚｰﾝ設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｸﾚｰﾝ設備組立撤去                        

    m3            23     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

解体設備撤去                            

    回             1     

                                        

管径2200mm                              

掘進機解体工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機解体                              

    台             1     

                                        

呼び径2200mm 普通土掘進機               

掘進機据付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機据付                              

   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

推進用機器据付撤去工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用機器据付撤去                      

   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

発進鏡切り工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鏡切り                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            29     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

殻運搬                                  

    m3            29     

                                        

呼び径2200mm 日施工量9.0m3              

坑外ｺﾝｸﾘｰﾄ塊搬出工                      

   一式   

          

                                        

                                        

発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)               

殼搬出                                  

    ｍ             8.89  

                                        

                                        

足場工                                  

   箇所            1     

                                        

呼び径2200mm                            

到達設備工                              

    m3             2     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    孔            85     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

到達準備                                

    ｍ           106.38  

                                        

呼び径2200mm                            

解体設備撤去工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備                                

    式             1     

                                        

電話移設箇所数0個                       

通信配線設備工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

通信配線設備                            

       296,340    式    

          

                                        

                                        

                                        

通信･換気設備工                         

    ｔ            13     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             5     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

殻運搬                                  

    m3             5     

                                        

日施工量9.0m3                           

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊搬出工                          

   一式   

          

                                        

                                        

到達立坑(既設人孔)                      

殼搬出                                  

    ｔ            67     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

注入設備                                

       177,500    式    

          

                                        

                                        

                                        

注入設備工                              

    ｍ           106.38  

                                        

呼び径2200mm                            

管内設備撤去工                          

   箇所            1     

                                        

16t吊 20m3                              

排土貯留槽設置撤去工                    

   箇所            1     

                                        

                                        

吸泥排土設備工                          

   箇所            1     

                                        

                                        

高濃度泥水注入設備工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

送排泥設備(泥濃式推進)                  

       802,927    式    

          

                                        

                                        

                                        

送排泥設備工                            

    式             1     

                                        

呼び径2200mm                            

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本           151     

                                        

推進管路部(発進側) 側部                 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本            19     

                                        

推進坑口部(到達側)                      

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本            18     

                                        

推進坑口部(発進側)                      

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

   一式   

          

                                        

                                        

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

薬液注入                                

    67,996,860    式    

          

                                        

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

    日            33     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用水替                              

       331,320    式    

          

                                        

                                        

                                        

推進水替工                              

   箇所            1     

                                        

                                        

注入設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

型枠                                    

    m3            75     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

     9,317,822    式    

          

                                        

                                        

                                        

躯体工                                  

     9,317,822    式    

          

                                        

                                        

発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)               

特殊ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

   現場            1     

[無積雪地適用]                          

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

    本           132     

                                        

推進管路部(到達側) 上部                 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本           151     

                                        

推進管路部(到達側) 側部                 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

    本           132     

                                        

推進管路部(発進側) 上部                 

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             6.07  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

     t             0.73  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋                                    

   掛m2           20     

                                        

                                        

足場工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足場                                    

   空m3           80     

                                        

                                        

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支保                                    

    m2             0.8   

                                        

                                        

型枠                                    

    m2           130     

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｱﾙﾐ製手摺設置                           

    組             2     

                                        

1700×1100mm用 T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定式          

PC蓋                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

PC蓋設置                                

   箇所            1     

t=0～25mm                               

φ600mm                                 

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ上部ﾌﾞﾛｯｸ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足掛金物                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

機械式継手工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             7     

                                        

仮置場経由                              

購入土（再生砂）                        

    m3             7     

                                        

                                        

埋戻し                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            10     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

床掘り                                  

       144,601    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業土工                                

       957,954    式    

          

                                        

                                        

                                        

空気抜き工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置                         

     m             2     

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m             6.47  

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m             6.47  

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

        61,157    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

    m3            10     

                                        

                                        

建設発生土受入管理費                    

    m3            10     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            10     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            10     

                                        

現場→仮置場                            

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             2     

                                        

                                        

強化プラスチック複合管布設工            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

空気抜き管                              

       752,196    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物設置工                            

    式             1     

腹起しのみ                              

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

     m             6.47  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m             6.47  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量金属支保工                          

    ｔ             1.22  

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            20     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3            20     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

    m3             6     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

       423,144    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

     4,186,621    式    

          

                                        

                                        

到達立坑(既設人孔)                      

特殊ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    基             2     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-14t 細目                     

B800×L1000×H1400                      

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ます                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m             7.45  

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設軽量鋼矢板                          

       116,670    式    

          

                                        

                                        

                                        

土留工                                  

    m3            30     

                                        

                                        

建設発生土受入管理費                    

    m3            30     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3            30     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3            30     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            20     

                                        

仮置場経由                              

購入土（再生砂）                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

     3,027,645    式    

          

                                        

                                        

                                        

躯体工                                  

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

     m             7.45  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m             7.45  

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

    ｔ             1.64  

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

     m             7.45  

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             0.5   

                                        

                                        

切梁･腹起し設置工                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

開口補強工                              

   空m3            2     

                                        

人孔昇降口閉塞工                        

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支保                                    

    m2             0.6   

                                        

人孔昇降口閉塞工                        

型枠                                    

    m2             9     

                                        

側壁補強工                              

型枠                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.2   

                                        

人孔昇降口閉塞工                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m3             2     

                                        

側壁補強工                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ上部ﾌﾞﾛｯｸ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足掛金物                                

    孔            64     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

     t             0.07  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

     t             0.005 

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

人孔昇降口閉塞工                        

    孔            28     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板                                  

       327,420    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

角落し設置                              

    ｔ             0.6   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.2   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.2   

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

    孔            29     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ接続口                             

   箇所            1     

t=0～25mm                               

φ900mm                                 

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             0.6   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

    m2             4     

                                        

                                        

基礎砕石                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板基礎                              

    ｔ             0.5   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

    式             1     

                                        

90日以内                                

H形鋼(杭用) 250型賃料                   

    式             1     

                                        

90日以内                                

覆工板賃料                              

   m2･回         216     

                                        

開け又は閉め                            

覆工板開閉工                            

    m2            18     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m2            18     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             6     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             6     

                                        

日施工量9.0m3                           

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊搬出工                          

    m3             6     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ内部                               

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工                    

       291,742    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

    ｔ             1     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.6   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.6   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m2             4     

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            70     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

     4,953,076    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

    13,122,884    式    

          

                                        

                                        

発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)               

立坑工                                  

    ｔ             3     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             1     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             1     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

既設ﾏﾝﾎｰﾙ                               

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工                    

    ｔ            14     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            70     

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            48     

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

    m3           150     

                                        

経由なし                                

購入土（再生砂）                        

    m3           140     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    回             1     

                                        

                                        

小型バックホウ投入搬出工                

   ｍ３           20     

                                        

                                        

立坑掘削工（クラムシェル）              

    m3           290     

                                        

                                        

立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            15.5   

                                        

                                        

切梁･腹起し設置･撤去                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

    ｔ             9.7   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

   箇所           66     

                                        

                                        

ｶﾞｽ切断                                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設鋼矢板                              

     1,447,040    式    

          

                                        

                                        

                                        

土留工                                  

    m3           390     

                                        

                                        

建設発生土受入管理費                    

    m3            20     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

    m3           290     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

180日以内                               

H形鋼(杭用) 250型賃料                   

    式             1     

                                        

180日以内                               

覆工板賃料                              

   m2･回      10,080     

                                        

開け又は閉め                            

覆工板開閉工                            

    m2            80     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m2            80     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板                                  

     6,722,768    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

    式             1     

2段目                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　180日以内                  

山留材賃料                              

    式             1     

1段目                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　180日以内                  

山留材賃料                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.7   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.7   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

    m2             5     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.7   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

    m2             5     

                                        

                                        

基礎砕石                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板基礎                              

    ｔ             0.9   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

    式             1     

                                        

91日以上180日以内                       

H形鋼 500型賃料                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            15     

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2           220     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    式             1     

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

     m           130     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       326,313    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

     1,021,531    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            35     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

    m2            56     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2             5     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    m2            18     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

    m2            37     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

       269,287    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）                    

    ｔ            36     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             4     

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3             4     

                                        

現場→仮置場                            

土砂等運搬                              

    m3             4     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路盤すき取り                            

    m2            20     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2            96     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正                                

       425,931    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）                    

    m2             5     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            41     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

    m2            67     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2            24     

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

基層                                    

    m2            67     

                                        

                                        

上層路盤(車道･路肩部)                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

上層路盤                                

    m3             4     

                                        

                                        

建設発生土受入管理費                    

    m3             4     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,862,336    式    

運搬費                                  

   356,521,871

直接工事費                              

   人日          936.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

    15,573,995    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

受変電設備                              

     4,300,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力設備工                              

    19,873,995    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2             8     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            53.130 

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            53.130 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            53.130 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

       521,736    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

    回             1     

                                        

                                        

重建設機械分解組立輸送                  

    回             1     

                                        

                                        

重建設機械分解組立輸送                  

     2,158,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

    台             4     

                                        

掘進機                                  

貨物自動車による運搬(1車1回)            

     1,182,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    棟             1     

非木造建物イ                            

床面積600㎡以上1000㎡未満               

家屋調査費                              

    棟             3     

非木造建物イ                            

床面積200㎡以上400㎡未満                

家屋調査費                              

    棟             3     

非木造建物イ                            

床面積200㎡未満                         

家屋調査費                              

    棟             4     

木造建物Ａ                              

床面積130㎡以上200㎡未満                

家屋調査費                              

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

     4,317,660    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

     4,475,750    式    

事業損失防止施設費                      

     t            53.130 

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       645,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力基本料金                            

    m2           200     

                                        

借地料単価3,873円/m2                    

借地料(m2入力)                          

       774,600    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

     1,420,440    式    

役務費                                  

    本             1     

                                        

到達立坑(既設人孔)                      

観測井戸                                

    本             1     

                                        

発進立坑(BP2-1-1特殊人孔)               

観測井戸                                

       158,090    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水観測費                            

   箇所            5     

工作物                                  

敷地面積100㎡以上300㎡未満              

家屋調査費                              

   箇所            1     

工作物                                  

敷地面積100㎡未満                       

家屋調査費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   566,904,397

工事原価計                              

   566,904,397

工事原価                                

   161,698,000

現場管理費計                            

   161,698,000          

率分）      

現場管理費（

   405,206,397

純工事費                                

    48,684,526

共通仮設費計                            

    32,555,000          

率分）      

共通仮設費（

     6,371,000    式    

現場環境改善費                          

    式             1     

                                        

645,840円/式                            

電力基本料金                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   642,640,000

工事価格                                

    75,735,603          

計          

一般管理費等

       226,000          

            

契約保証費  

    75,509,603          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-2200-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


