
    ｍ           266.36  

（日進量5.3m/日）                       

呼び径1200mm                            

坑外作業工(BP8-1～BP11-3)               

    ｍ           150.54  

（日進量4.6m/日）                       

呼び径1200mm                            

坑外作業工(BP8-1～BP8-2)                

    ｍ           266.36  

砂質土･粘性土(B) (日進量5.3m/日)        

呼び径1200mm(外筒残置) 元押,昼夜間施工  

切羽坑内作業工(BP8-1～BP11-3)           

    ｍ           150.54  

砂質土･粘性土(B) (日進量4.6m/日)        

呼び径1200mm(外筒残置) 元押,昼夜間施工  

切羽坑内作業工(BP8-1～BP8-2)            

   一式   

          

                                        

a'=1.000　b'=0.094                      

8時～17時、20時～5時の2交替制           

推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(泥濃)                

   299,563,680    式    

          

                                        

                                        

                                        

泥濃推進工                              

   313,641,280    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(泥濃式推進)                    

   590,036,586    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ           266.36  

砂質土･粘性土(B)                        

呼び径1200mm(外筒残置) 元押,昼間施工    

裏込注入工(BP8-1～BP11-3)               

    ｍ           150.54  

砂質土･粘性土(B)                        

呼び径1200mm(外筒残置) 元押,昼間施工    

裏込注入工(BP8-1～BP8-2)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め                                  

    m3         1,051     

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処理費                              

    m3         1,051     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    式             1     

                                        

別紙、機械器具損料算定表参照            

機械器具損料算定表（５）（配管材）      

    式             1     

                                        

別紙、機械器具損料及び電力料算定表参照  

機械器具損料及び電力料算定表（４）      

    式             1     

                                        

別紙、機械器具損料及び電力料算定表参照  

機械器具損料及び電力料算定表（３）      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             0.9   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ防護工                            

    ｍ             0.88  

                                        

BP8-1～BP11-3                           

鉄筋コンクリート管布設工                

    ｍ             1.21  

                                        

BP8-1～BP8-2                            

鉄筋コンクリート管布設工                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

       262,777    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑内管布設工                          

   箇所          221     

                                        

呼び径1200mm                            

目地ﾓﾙﾀﾙ工(BP8-1～BP11-3)               

   箇所          176     

                                        

呼び径1200mm                            

目地ﾓﾙﾀﾙ工(BP8-1～BP8-2)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管目地                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

坑口                                    

   箇所            1     

                                        

BP8-1～BP11-3                           

支圧壁工（鋼製）                        

   箇所            1     

                                        

BP8-1～BP8-2                            

支圧壁工（鋼製）                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支圧壁                                  

     8,961,235    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工(泥濃式推進)                    

     t             0.11  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

    m2            13     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             3     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m2             0.8   

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    孔            69     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鏡切り(ｼｰﾙﾄﾞ到達)                       

    ｍ            11.0   

                                        

                                        

鏡切り工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鏡切り(到達坑口)                        

    ｍ            22.0   

                                        

                                        

鏡切り工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鏡切り(発進坑口)                        

   箇所            1     

ｼｰﾙﾄﾞ到達用                             

呼び径1200mm                            

到達坑口工                              

   箇所            1     

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用                        

呼び径1200mm                            

到達坑口工                              

   箇所            2     

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑用                        

呼び径1200mm                            

発進坑口工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

BP8-1～BP8-2                            

呼び径1200mm                            

掘進機引上用受台                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機引上用受台                        

   箇所            1     

BP8-1～BP11-3                           

呼び径1200mm                            

掘進機発進用受台                        

   箇所            1     

BP8-1～BP8-2                            

呼び径1200mm                            

掘進機発進用受台                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機発進用受台                        

   箇所            2     

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

呼び径1200mm                            

推進用機器据付撤去工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用機器据付撤去                      

   掛m2            1     

                                        

                                        

足場工                                  

    ｔ             0.3   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ             1     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.5   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             1     

                                        

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

坑外ｺﾝｸﾘｰﾄ殻搬出工                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殼搬出                                  

    台             1     

                                        

呼び径1200mm                            

掘進機組立・整備工                      

    台             1     

                                        

呼び径1200mm　砂質土･粘性土(B)          

掘進機分割搬出工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機搬出                              

    台             2     

ｺﾝﾊﾟｸﾄ立坑                              

呼び径1200mm　砂質土･粘性土(B)          

掘進機据付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

掘進機据付                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備                                

    式             1     

                                        

電話移設箇所数1個                       

通信配線設備工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

通信配線設備                            

       754,260    式    

          

                                        

                                        

                                        

通信･換気設備工                         

    式             1     

(推進延長L=266.36m)                     

呼び径1200mm                            

掘進機発進回収工                        

    回             1     

                                        

呼び径1200mm                            

掘進機分解工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

外筒残置                                

    ｔ             1     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.5   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       355,800    式    

          

                                        

                                        

                                        

注入設備工                              

    ｍ           266.36  

                                        

BP8-1～BP11-3                           

管内設備撤去工                          

    ｍ           150.54  

                                        

BP8-1～BP8-2                            

管内設備撤去工                          

   箇所            2     

                                        

                                        

排土貯留槽設置撤去工                    

   箇所            2     

                                        

                                        

吸泥排土設備工                          

   箇所            2     

                                        

                                        

高濃度泥水注入設備工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

送排泥設備(泥濃式推進)                  

     2,161,508    式    

          

                                        

                                        

                                        

送排泥設備工                            

    式             1     

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管　呼び径1100mm         

鋼管呼び径1350mm，L=1.0m/本             

鋼製さや管推進材料費                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管削進工                                

     6,320,520    式    

          

                                        

                                        

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ式（一重ｹｰｼﾝｸﾞ式　ﾀｲﾌﾟⅢ）       

鋼製さや管推進工                        

     6,320,520    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(鋼製さや管推進)                

    日            94     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

推進用水替                              

     1,582,020    式    

          

                                        

                                        

                                        

推進水替工                              

   箇所            2     

                                        

                                        

注入設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

注入設備                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

KYT-8090                                

機械据付・撤去工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工                                

    m3             3     

無機質・非自硬性汚泥を想定              

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ汚泥                             

汚泥処理費                              

    m3             3     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             0.9   

                                        

                                        

中詰注入工                              

    ｍ             3.80  

挿入日進量1.5m/日                       

呼び径1100mm，管長L=2.0m/本             

塩ﾋﾞ管挿入工                            

    ｍ             2.01  

日進量0.9m/日                           

鋼管呼び径1350mm                        

滑材注入工                              

    ｍ             2.01  

日進量0.9m/日                           

鋼管呼び径1350mm                        

さや管削進工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            31     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

     4,235,084    式    

          

                                        

                                        

                                        

躯体工                                  

     4,235,084    式    

          

                                        

                                        

                                        

特殊ﾏﾝﾎｰﾙ工(No.BP8-1-1)                 

   掛m2            4     

                                        

                                        

足場工                                  

   箇所            1     

                                        

                                        

滑材・中詰注入設備工                    

   箇所            1     

                                        

鋼管呼び径1350mm                        

坑口止水工                              

   箇所            1     

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ                              

鋼管呼び径1350mm                        

鏡切り工                                

   箇所            1     

鋼矢板Ⅲ型                              

鋼管呼び径1350mm                        

鏡切り工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足場                                    

     t             1.30  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

     t             0.59  

                                        

                                        

鉄筋工[市場単価]                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋                                    

    m2             1     

                                        

                                        

型枠                                    

    m2            80     

                                        

                                        

型枠                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

型枠工                                  

    m3             4     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    組             1     

                                        

                                        

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工             

   箇所            1     

下水道施設維持管理積算要領(管路施設編)  

蓋受枠まで                              

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋撤去工                           

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            1     

                                        

φ600　t=0～25mm                        

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ上部ﾌﾞﾛｯｸ                          

   空m3           20     

                                        

                                        

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

支保                                    

   掛m2           30     

                                        

                                        

足場工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,052,165    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工(No.BP8-1)                   

    46,739,502    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    ｔ             2     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.9   

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3             0.9   

                                        

                                        

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)                          

    m3             0.9   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

既設管撤去                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足掛金物                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

角落し                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

落差ﾏﾝﾎｰﾙ　材料費                       

    35,687,337    式    

          

                                        

                                        

                                        

落差ﾏﾝﾎｰﾙ工(BP8-2)                      

   箇所            1     

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底部工                                  

    個            10     

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

    組             1     

                                        

                                        

蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工             

   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

   箇所            1     

                                        

φ600　t26～49mm                        

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

φ600　t=0～25mm                        

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ上部ﾌﾞﾛｯｸ                          

    ｍ           198     

                                        

                                        

内目地工                                

    ｍ            87     

                                        

ﾎﾟﾘﾏｰ樹脂工法                           

防水工                                  

   箇所           52     

                                        

呼び径2400mm,2800mm                     

切り欠き部充填工(横連結部)              

   箇所           84     

                                        

                                        

切り欠き部充填工(上下連結部)            

    式             2     

(蓋1組・底版1組)                        

PC鋼棒連結                              

蓋版・底版連結工                        

    個             9     

                                        

分割型ｽﾊﾟｲﾗﾙﾎｰﾙ;φ2400                  

部材据付工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

落差ﾏﾝﾎｰﾙ　施工費                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            40     

                                        

土取場→現場                            

購入土運搬                              

    m3            40     

                                        

埋戻し材別途計上                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

     2,625,580    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

    37,403,916    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工(No.BP8-1)                        

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                            

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   箇所            1     

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             1.50  

粘性土N≦5,砂質土N≦30                  

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm,15.0m＜H2≦20.0m     

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             6.00  

粘性土N≦5,砂質土N≦30                  

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm,9.0m＜H2≦15.0m      

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             8.25  

粘性土N≦5,砂質土N≦30                  

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm,掘削深9.0m以下       

圧入掘削積込み工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

    34,778,336    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ3500）            

    m3           160     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3           160     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            63     

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            20     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    ｔ             3.0   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

   箇所            7     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

ｹｰｼﾝｸﾞ接続溶接工                        

    回             1     

半割型ﾎﾞﾙﾄ固定・溶接ﾀｲﾌﾟ　L=0.5m        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

最終ｹｰｼﾝｸﾞ組立工                        

    回             1     

半割型ﾎﾞﾙﾄ固定・溶接ﾀｲﾌﾟ　L=2.1m        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

中間ｹｰｼﾝｸﾞ組立工                        

    回             5     

半割型ﾎﾞﾙﾄ固定・溶接ﾀｲﾌﾟ　L=2.3m        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

中間ｹｰｼﾝｸﾞ組立工                        

    回             1     

半割型ﾎﾞﾙﾄ固定・溶接ﾀｲﾌﾟ　L=2.3m        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

先頭ｹｰｼﾝｸﾞ組立工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

底盤固定ﾘﾝｸﾞ                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付け工                    

   個所            1     

                                        

                                        

土べら除去工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土べら除去工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3            10     

                                        

現場→仮置き場→残土処理地              

残土運搬                                

    m3            10     

                                        

                                        

床掘り                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

    m3             8     

無機質・自硬性汚泥を想定                

ｾﾒﾝﾄ汚泥                                

汚泥処理費                              

    m3             8     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

ｽﾗｲﾑ処理工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2             5     

                                        

                                        

基礎砕石                                

    式             1     

                                        

180日以内                               

覆工板　受桁・桁受賃料                  

    式             1     

                                        

180日以内                               

覆工板賃料                              

   m2･回       2,912     

                                        

開け又は閉め                            

覆工板開閉工                            

    m2            16     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m2            16     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m3             9     

                                        

土取場→仮置き場→現場                  

購入土運搬                              

    m3             8     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            10     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            20     

                                        

土取場→現場                            

購入土運搬                              

    m3            20     

                                        

埋戻し材別途計上                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

    m3            12     

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

     1,058,180    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

    23,983,421    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工(No.BP8-2)                        

    m2             4     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.5   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ             0.63  

粘性土5＜N≦30,砂質土30＜N≦50          

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm,15.0m＜H2≦20.0m     

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             2.30  

粘性土5＜N≦30,砂質土30＜N≦50          

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm,9.0m＜H2≦15.0m      

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             3.70  

粘性土N≦5,砂質土N≦30                  

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm,9.0m＜H2≦15.0m      

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             1.70  

粘性土5＜N≦30,砂質土30＜N≦50          

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm,掘削深9.0m以下       

圧入掘削積込み工                        

    ｍ             7.25  

粘性土N≦5,砂質土N≦30                  

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm,掘削深9.0m以下       

圧入掘削積込み工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ圧入掘削                      

    22,925,241    式    

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ式土留工（φ3000）            

    m3           120     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3           120     

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ存置                          

    回             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

機械設置撤去工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

圧入掘削設備                            

    m3            11     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    ｔ             2.9   

                                        

ﾍﾋﾞｰH1                                  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                              

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

ｹｰｼﾝｸﾞ撤去工                            

   個所            6     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

ｹｰｼﾝｸﾞ溶接工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             6     

無機質・自硬性汚泥を想定                

ｾﾒﾝﾄ汚泥                                

汚泥処理費                              

    m3             6     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

ｽﾗｲﾑ処理工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

泥水運搬処理                            

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

うわ水排水工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑水替                                

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

底盤固定ﾘﾝｸﾞ                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

底盤固定ﾘﾝｸﾞ取付け工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設ｹｰｼﾝｸﾞ損料等                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3           110     

                                        

                                        

立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

     1,571,205    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

     9,950,975    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑工(No.BP8-1-1)                      

    式             1     

賃料月数2.8ヶ月                         

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm用,90日以内           

円形覆工板賃料及び整備料                

    回            34     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

円形覆工板開閉工                        

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

円形覆工板撤去工                        

   個所            1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

円形覆工板設置工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3           110     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             5     

掘削CS0.4m3級                           

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

    m3           110     

掘削BH0.8m3級                           

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3            70     

                                        

土取場→現場                            

購入土運搬                              

    m3            60     

                                        

埋戻し材別途計上                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    回             1     

                                        

                                        

小型バックホウ投入搬出工                

   ｍ３            5     

                                        

                                        

立坑掘削工（クラムシェル）              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t             1.8   

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

     t            15.0   

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼(埋設)                      

    枚            31     

                                        

                                        

鋼矢板圧入(Nmax≦50)                    

    回             1     

                                        

                                        

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設鋼矢板                              

     6,749,953    式    

          

                                        

                                        

                                        

土留工                                  

    m3             2     

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

立坑基礎                                

        64,900    式    

          

                                        

                                        

                                        

立坑基礎工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2             7     

                                        

設置(材料全損)                          

横矢板設置･撤去                         

    m2             8     

                                        

設置(材料全損)                          

横矢板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

横矢板                                  

   箇所            4     

                                        

                                        

ｶﾞｽ切断                                 

     t             0.5   

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

     t             3.5   

                                        

                                        

鋼矢板･H形鋼(埋設)                      

    本             4     

杭長L=7.50m,削孔長･ﾐﾙｸ注入長L=7.00m     

施工規模1日未満,H-350×350,削孔径550mm  

H鋼杭打込工(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法)                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設H鋼杭                               

   箇所           31     

                                        

                                        

ｶﾞｽ切断                                 

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

覆工板                                  

     1,564,917    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面覆工                                

    式             1     

                                        

火打ﾌﾞﾛｯｸ無　90日以内                   

山留材賃料                              

     t             4.4   

                                        

                                        

切梁･腹起し設置･撤去                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

    式             1     

                                        

                                        

吊防護                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

埋設管防護工                            

    m2             1     

                                        

設置・撤去(材料損料)                    

横矢板設置･撤去                         

    m2             1     

                                        

設置・撤去(材料損料)                    

横矢板設置･撤去                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

180日以内                               

覆工板賃料                              

   m2･回       1,860     

                                        

開け又は閉め                            

覆工板開閉工                            

    m2            30     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m2            30     

                                        

                                        

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

    m3             7     

                                        

土取場→仮置き場→現場                  

購入土運搬                              

    m3             6     

                                        

                                        

埋戻し                                  

    m3            20     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3            20     

                                        

現場→仮置き場→残土処理地              

残土運搬                                

    m3            20     

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本             9     

                                        

BP8-1-1底盤防護                         

高圧噴射撹拌工(二重管工法)              

   現場            1     

                                        

                                        

注入設備据付･解体                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

高圧噴射撹拌(二重管工法)                

    44,696,840    式    

          

                                        

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

    57,904,300    式    

          

                                        

                                        

                                        

地盤改良工                              

    m2             2     

                                        

                                        

型枠                                    

    m3             0.3   

                                        

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋・無筋構造物)            

    m2             3     

                                        

                                        

基礎砕石                                

    式             1     

                                        

180日以内                               

覆工板　受桁・桁受賃料                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本             8     

                                        

BP8-2到達防護　上流側                   

高圧噴射撹拌工                          

    本             8     

                                        

BP8-2到達防護　上流側                   

高圧噴射撹拌工                          

    本             8     

                                        

BP8-1発進防護　下流側                   

高圧噴射撹拌工                          

    本             8     

                                        

BP8-1発進防護　下流側                   

高圧噴射撹拌工                          

    本             8     

                                        

BP8-1発進防護　上流側                   

高圧噴射撹拌工                          

    本             8     

                                        

BP8-1発進防護　上流側                   

高圧噴射撹拌工                          

   現場            1     

                                        

                                        

注入設備据付･解体                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

高圧噴射撹拌(三重管工法)                

    本             4     

                                        

BP8-1-1欠損部防護                       

高圧噴射撹拌工(二重管工法)              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

高圧噴射撹拌(三重管工法)                

    13,207,460    式    

          

                                        

a'=1.500                                

夜間施工                                

補助地盤改良工                          

   現場            1     

[無積雪地適用]                          

α=1.5                                  

注入設備据付・解体工（車上）            

    本             7     

                                        

                                        

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

薬液注入                                

    m3           732     

無機質・自硬性汚泥を想定                

ｾﾒﾝﾄ汚泥                                

汚泥処理費                              

    m3           732     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

汚泥吸排車運搬                          

    回             1     

                                        

                                        

注入設備移設                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3           182     

                                        

                                        

側溝清掃車運搬                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

汚泥吸排車運搬                          

    回             1     

                                        

                                        

注入設備移設                            

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護c部                      

高圧噴射撹拌工                          

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護c部                      

高圧噴射撹拌工                          

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護b部                      

高圧噴射撹拌工                          

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護b部                      

高圧噴射撹拌工                          

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護a部                      

高圧噴射撹拌工                          

    本             3     

                                        

ｼｰﾙﾄﾞ部到達防護a部                      

高圧噴射撹拌工                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2           140     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

    式             1     

（新潟市設計単価　PH12.5未満）          

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

     m            74     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

       192,751    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

     2,349,468    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

    m3           182     

                                        

ｾﾒﾝﾄ汚泥                                

汚泥処理費(夜間)                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            10     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

県道                                    

       192,421    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装復旧工（仮復旧）                    

    m3             2     

                                        

                                        

建設発生土受入費                        

    m3             2     

                                        

現場→残土処理地                        

土砂等運搬                              

    m3             2     

                                        

                                        

掘削                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路盤掘削                                

    ｔ            16     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             7     

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            13     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2            10     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

県道                                    

       348,950    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装復旧工（本復旧）                    

    m2            37     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2            37     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

市道                                    

    m2            10     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2            10     

                                        

                                        

上層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m           160     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

成形目地工                              

    m2            69     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2            32     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2            37     

                                        

                                        

不陸整正                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

市道                                    

    m2            23     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

    m2            23     

                                        

                                        

基層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｍ            51     

境界ﾌﾞﾛｯｸ A種150×170×200              

PL4-500-150-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

    ｍ            45     

境界ﾌﾞﾛｯｸ B種180×205×250              

PL4-500-200-150                         

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設計)     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

L型側溝工                               

    ｔ            29     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3            12     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3            12     

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

     1,615,346    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路付属物工                            

     m            16     

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    84,108,120    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

受変電設備                              

     3,400,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力設備工                              

    87,508,120    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

     m            45     

                                        

                                        

防護柵撤去工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

防護柵工                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工                               

     m            47     

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ                           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ工                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

ｸﾛｰﾗ式杭打機                            

重建設機械分解組立輸送                  

    回             1     

                                        

ｸﾗﾑｼｪﾙ0.4m3級                           

重建設機械分解組立輸送                  

    10,361,670    式    

          

                                        

                                        

                                        

重機械分解組立費                        

    10,657,664    式    

運搬費                                  

   590,036,586

直接工事費                              

   人日           82.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

a'=1.500                                

夜間施工                                

交通誘導警備員                          

   人日        4,491.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

8時間当たり単価　　a'=0.727　b'=0.409   

8時～20時、20時～8時の2交替制           

交通誘導警備員                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     t            30.142 

                                        

往路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

     t            30.142 

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            30.142 

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

       295,994    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

機械組立解体費                          

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

機器積込み・積卸し                      

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3000mm                      

機械回送機                              

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

機械組立解体費                          

    式             1     

                                        

ｹｰｼﾝｸﾞ呼び径3500mm                      

機械回送機                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    棟             1     

木造建物Ａ                              

床面積200㎡以上300㎡未満                

家屋調査費                              

    棟             5     

木造建物Ａ                              

床面積130㎡以上200㎡未満                

家屋調査費                              

    棟             3     

木造建物Ａ                              

床面積70㎡以上130㎡未満                 

家屋調査費                              

    棟             1     

木造建物Ａ                              

床面積70㎡未満                          

家屋調査費                              

   業務            1     

                                        

                                        

現地踏査                                

   業務            1     

                                        

                                        

打合せ協議                              

     6,475,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

家屋調査費                              

     6,549,090    式    

事業損失防止施設費                      

     t            30.142 

                                        

復路                                    

仮設材等の積込み取卸し費                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           200     

                                        

借地料単価4,136円/m2                    

借地料(m2入力)                          

       827,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

     1,522,720    式    

役務費                                  

    本             1     

                                        

発進立坑(BP8-1-1)                       

観測井戸                                

        73,690    式    

          

                                        

                                        

                                        

地下水観測費                            

   箇所           14     

工作物                                  

敷地面積100㎡未満                       

家屋調査費                              

    棟             1     

非木造建物イ                            

床面積1,000㎡以上1,500㎡未満            

家屋調査費                              

    棟             1     

非木造建物イ                            

床面積200㎡以上400㎡未満                

家屋調査費                              

    棟             2     

木造建物Ａ                              

床面積300㎡以上450㎡未満                

家屋調査費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    本             1     

ｼｰﾙﾄﾞ到達部(BP11-3)                     

土質(ﾉﾝｺｱ)　径66mm                      

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ[市場単価]                   

    本             1     

到達立坑(BP8-2)                         

土質(ﾉﾝｺｱ)　径66mm                      

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ[市場単価]                   

    本             1     

両発進立坑(BP8-1)                       

土質(ﾉﾝｺｱ)　径66mm                      

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ[市場単価]                   

    本             1     

発進立坑土留欠損部(BP8-1-1)             

土質(ﾉﾝｺｱ)　径66mm                      

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ[市場単価]                   

    本             1     

発進立坑底盤(BP8-1-1)                   

土質(ﾉﾝｺｱ)　径66mm                      

機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ[市場単価]                   

     1,244,159    式    

          

                                        

                                        

                                        

地質試験費                              

     1,244,159    式    

技術管理費                              

    式             1     

                                        

695,520円/式                            

電力基本料金                            

       695,520    式    

          

                                        

                                        

                                        

電力基本料金                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   922,578,219

工事原価計                              

   922,578,219

工事原価                                

   256,711,000

現場管理費計                            

   256,711,000          

率分）      

現場管理費（

   665,867,219

純工事費                                

    75,830,633

共通仮設費計                            

    47,207,000          

率分）      

共通仮設費（

     8,650,000    式    

現場環境改善費                          

   箇所            5     

                                        

高さ0.3m以下　ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ深度50ｍ以下       

平坦地足場[市場単価]                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



 1,034,550,000

工事価格                                

   111,971,781          

計          

一般管理費等

       361,000          

            

契約保証費  

   111,610,781          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0008-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


