

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊＊ 本工事費 ＊＊					
道路修繕					
			式	22,246,317	
舗装工					
			式	17,979,252	
切削オーバーレイ工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5					
			式	17,979,252	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
				4,450	m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
				222	m3
殻処分					
			一式		

07-实施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
区画線工						522 t
				式	2,770,620	
区画線工						
				式	2,770,620	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						940 m
						区画線設置
						230 m
						区画線設置
						27 m
						区画線設置
						270 m
						区画線設置
						90 m

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	1,496,445	
交通管理工						
				式	1,496,445	
交通誘導警備員 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5						
				一式		
						交通誘導警備員B
						51 人日
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						13.5 人日
直接工事費						
					22,246,317	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						貨物自動車による運搬(1車1回)
共通仮設費（率分）						2 台
					4,431,000	
共通仮設費計						
					4,573,000	
純工事費						
					26,819,317	
現場管理費（率分）						
					10,767,000	
現場管理費計						
					10,767,000	
工事原価						
					37,586,317	
工事原価計						
					37,586,317	
一般管理費等						
					7,218,683	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							15,000		
一般管理費等計									
							7,233,683		
工事価格									
							44,820,000		

07-実施-一般-0001-当初