

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **						
道路修繕						
				式	13,410,020	
舗装工						
				式	11,760,076	
切削オーバーレイ工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5						
				式	11,760,076	
切削オーバーレイ						
				一式		
						切削オーバーレイ
						2,910 m2
殻運搬(路面切削)						
				一式		
						殻運搬(路面切削)
						146 m3
殻処分						
				一式		

07-实施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 342 t
区画線工						
				式	752, 104	
区画線工 夜間工事 労務単価割増係数a=1. 5						
				式	752, 104	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 970 m
						区画線設置 240 m
						区画線設置 24 m
						区画線設置 140 m
仮設工						
				式	897, 840	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5					
			式	897,840	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					36 人日
直接工事費					
				13,410,020	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)					
				2,967,000	
共通仮設費計					
				3,109,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				16,519,020	
現場管理費（率分）					
				7,200,000	
現場管理費計					
				7,200,000	
工事原価					
				23,719,020	
工事原価計					
				23,719,020	
一般管理費等					
				4,781,980	
契約保証費					
				9,000	
一般管理費等計					
				4,790,980	
工事価格					
				28,510,000	

07-実施-一般-0001-当初