
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

土運船運搬                              

     9,643,028    式    

          

                                        

                                        

                                        

土運船運搬工                            

    m3         2,566     

                                        

                                        

砕岩後床掘                              

    m3         1,283     

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ台船(1.9m3-170t積(ｽﾊﾟｯﾄﾞ仕様))    

ﾊﾞｯｸﾎｳ台船大型ﾌﾞﾚｰｶ破砕                 

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

砕岩床掘                                

    95,453,917    式    

          

                                        

                                        

                                        

床掘工                                  

   120,327,180    式    

          

                                        

                                        

                                        

海上地盤改良工                          

   122,634,510    式    

          

                                        

                                        

                                        

防波･防砂･導流                          

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3         2,566     

                                        

                                        

転石破砕工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

残土処理工                              

    11,514,411    式    

          

                                        

                                        

                                        

残土処理工                              

    m3         2,566     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    m3         2,566     

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3         2,566     

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

     3,715,824    式    

          

                                        

                                        

                                        

揚土土捨工                              

    m3         2,566     

                                        

                                        

土運船運搬                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    枚            41     

                                        

仮設ヤード                              

敷鉄板賃料                              

    枚           100     

                                        

寺泊港西埠頭                            

敷鉄板賃料                              

    m2         1,310     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

敷鉄板                                  

     2,307,330    式    

          

                                        

                                        

                                        

作業ﾔｰﾄﾞ工                              

     2,307,330    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m3         2,566     

                                        

破砕後床掘土 ｽｹﾙﾄﾝﾊﾞｹｯﾄ                 

ﾊﾞｯｸﾎｳ土砂分別                          

    m3         2,566     

                                        

                                        

整地                                    

    m3         2,566     

                                        

                                        

小割破砕工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       519,540    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械等運搬                          

     2,937,740    式    

運搬費                                  

    回             2     

                                        

                                        

えい航費(作業船)                        

     4,537,260    式    

          

                                        

                                        

                                        

えい航                                  

    回             2     

                                        

                                        

回航費(被回航方式 作業船)               

    回             2     

                                        

                                        

回航費(被回航方式 作業船)               

     7,107,928    式    

          

                                        

                                        

                                        

回航                                    

    11,645,188    式    

回航・えい航費                          

   122,634,510

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       647,069    式    

          

                                        

                                        

                                        

安全対策                                

       647,069    式    

安全費                                  

     t           226     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t           160     

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t           160     

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            66     

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t            66     

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

     2,418,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材等運搬                            

    式             1     

                                        

                                        

分解組立運搬                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   145,957,907

純工事費                                

    23,323,397

共通仮設費計                            

     6,990,000          

率分）      

共通仮設費（

       625,000    式    

現場環境改善費                          

    式             1     

溶出11項目を同時分析する場合            

含有量試験及び溶出試験(2)               

底質調査費                              

    式             1     

含有量2項目＋溶出21項目                 

含有量試験及び溶出試験(1)               

底質調査費                              

       478,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

技術管理                                

       478,400    式    

技術管理費                              

    式             1     

                                        

                                        

巡視･保安                               

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   201,220,000

工事価格                                

    27,607,093          

計          

一般管理費等

        69,000          

            

契約保証費  

    27,538,093          

            

一般管理費等

   173,612,907

工事原価計                              

   173,612,907

工事原価                                

    27,655,000          

            

現場管理費  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-港湾-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


