

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	72, 136, 317	
掘削工			式	17, 307, 456	
掘削			式	505, 252	
			一式		
掘削(サトゝマット撤去)					掘削
					320 m3
			一式		
土砂等運搬					掘削
					270 m3
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
整地								530	m3
					一式				
								整地	
積込(ルース)								270	m3
					一式				
								積込(ルース)	
路床盛土工								270	m3
					式		425,846		
路床盛土									
					一式				
								路床盛土	
土材料								320	m3
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					90 m3
残土処理工					
			式	16,376,358	
残土等処分					
			一式		
					土砂等運搬
					340 m3
					積込(ルース)
					820 m3
					土砂等運搬
					820 m3
地盤改良工					
			式	50,247,000	
固結工					
			式	50,247,000	
スラー攪拌					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					スリー搅拌工 270 本
排水構造物工					
			式	2,158,720	
作業土工					
			式	266,516	
床掘り					
			一式		
					床掘り 150 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し 110 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正 28 m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管渠工					
			式	1,391,994	
管(函)渠型側溝					
			一式		
					ボックスカルバート
					16 m
					ボックスカルバート
					6 m
					プレキャスト集水桝 ※積算基準準用 ボックスカルバート用基礎版の施工費
					3 基
集水桝・マンホール工					
			式	500,210	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) B1000×L1000×H1900 配筋
					1 基
吐口工					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					吐口工
					U7-B1000×H1300
構造物撤去工					配筋
					1 箇所
構造物取壊し工			式	406,714	
			式	261,618	
既設笠コンクリート撤去			一式		
					構造物とりこわし
					0.4 m3
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					1 t
					ガス切断
					1 箇所
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					0.1 t

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場発生品及び支給品運搬
					0.1 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					0.1 t
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					0.8 m3
					構造物とりこわし
					5 m3
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					12 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					220 m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	145,096	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.8 m3
					殻運搬
					5 m3
					殻運搬
					9 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					13 t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					22 t

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬						
				一式		
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
						1 式
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.39 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.39 t
						矢板・鋼管スクラップ° 控除
						0.4 t
舗装工						
				式	529,216	
アスファルト舗装工						
				式	529,216	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						64 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					224 m2
区画線工					
			式	504,992	
区画線工					
			式	504,992	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					48 m
道路付属施設工					
			式	42,624	
道路付属物工					
			式	42,624	
					防護柵撤去工(ガードレール撤去工)
					8 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								防護柵設置工	
								8	m
仮設工									
					式		939,595		
交通管理工									
					式		939,595		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								56.5	人日
直接工事費									
							72,136,317		
運搬費									
					式		5,685,000		
重機分解組立輸送									
					式		5,685,000		
								重建設機械分解組立輸送	
								1	回

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
			式	62,400	
土質等試験費					
			式	62,400	
現場環境改善費					
			式	643,000	
共通仮設費（率分）					
				7,611,000	
共通仮設費計					
				14,001,400	
純工事費					
				86,137,717	
現場管理費（率分）					
				25,540,000	
現場管理費計					
				25,540,000	
工事原価					
				111,677,717	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
一般管理費等							111,677,717		
契約保証費							17,112,283		
一般管理費等計							40,000		
工事価格							17,152,283		
							128,830,000		

07-実施-一般-0000-当初