

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
			式	10,178,754	
トンネル工					
			式	8,657,109	
鋼板撤去工					
			式	7,124,556	
鋼板撤去工					
			一式		
					鋼板撤去工
					見積歩掛 33 m2
					現場発生品及び支給品運搬
					1.2 t
					エポキシ樹脂除去工 VMクリア（同等品）下地処理サnderレン 小規模補正 塗布厚さ5mm想定 見積歩掛 33 m2
剥落防止工					
			式	1,532,553	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ウレタン樹脂塗布工					
			一式		
					ウレタン樹脂塗布工 ボンドVMクリア工法（同等品） 見積歩掛 33 m2
仮設工					
			式	1,521,645	
交通管理工					
			式	1,521,645	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 91.5 人日
直接工事費					
				10,178,754	
現場環境改善費					
			式	157,000	
共通仮設費（ 率分）					
				1,954,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						2,111,000		
純工事費								
						12,289,754		
現場管理費（率分）								
						6,857,000		
現場管理費計								
						6,857,000		
工事原価								
						19,146,754		
工事原価計								
						19,146,754		
一般管理費等								
						3,956,246		
契約保証費								
						7,000		
一般管理費等計								
						3,963,246		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
						23,110,000			

07-実施-一般-0000-当初