
    個           456     

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み                   

    個           344     

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り                   

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

消波根固めBK仮置                        

    個           800     

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                     

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

消波根固めBK製作                        

    63,364,024    式    

          

                                        

                                        

                                        

海岸Coﾌﾞﾛｯｸ工                           

    63,364,024    式    

          

                                        

                                        

                                        

護岸工                                  

    69,938,292    式    

          

                                        

                                        

                                        

堤防･護岸                               

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0047-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,434,700    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

     3,434,700    式    

運搬費                                  

    69,938,292

直接工事費                              

    枚           200     

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

    m2         1,860     

                                        

                                        

敷鉄板設置･撤去                         

    m2         5,140     

                                        

                                        

不陸整正                                

     6,574,268    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    個           456     

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸                     

    個           456     

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0047-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,930,000

現場管理費計                            

    18,930,000          

率分）      

現場管理費（

    79,540,992

純工事費                                

     9,602,700

共通仮設費計                            

     5,427,000          

率分）      

共通仮設費（

       741,000    式    

現場環境改善費                          

     t           321     

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t           321     

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t           321     

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0047-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   115,370,000

工事価格                                

    16,899,008          

計          

一般管理費等

        39,000          

            

契約保証費  

    16,860,008          

            

一般管理費等

    98,470,992

工事原価計                              

    98,470,992

工事原価                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0047-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


