

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
堤防・護岸					
護岸工			式	69,938,292	
海岸Coﾌﾟﾛｯｸ工			式	63,364,024	
消波根固めBK製作			式	63,364,024	
			一式		
消波根固めBK仮置			一式		
					消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作
					800 個
					消波根固めﾌﾟﾛｯｸ横取り
					344 個
					消波根固めﾌﾟﾛｯｸ積込み
					456 個

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								消波根固めブロック運搬	
								456	個
								消波根固めブロック荷卸	
								456	個
仮設工									
					式	6,574,268			
								不陸整正	
								5,140	m2
								敷鉄板設置・撤去	
								1,860	m2
								敷鉄板賃料	
								200	枚
直接工事費									
						69,938,292			
運搬費									
					式	3,434,700			
仮設材運搬費									
					式	3,434,700			

07-実施-一般-0047-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬 往路	321t
								仮設材等の運搬 復路	321t
								仮設材等の積込み取卸し費	321t
現場環境改善費									
					式		741,000		
共通仮設費（ 率分）									
							5,427,000		
共通仮設費計									
							9,602,700		
純工事費									
							79,540,992		
現場管理費（ 率分）									
							18,930,000		
現場管理費計									
							18,930,000		

07-実施-一般-0047-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							98,470,992		
工事原価計									
							98,470,992		
一般管理費等									
							16,860,008		
契約保証費									
							39,000		
一般管理費等計									
							16,899,008		
工事価格									
							115,370,000		

07-実施-一般-0047-当初