

公建	第 57 号

工事設計書

工事名称 黒埼学校給食センター空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市西区金巻 地内

工期 契約日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 日

○本工事は 黒埼学校給食センター空気調和設備改修工事 である。

工事概要

空気調和設備	一式
付帯工事	一式
撤去工事	一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	62,021,424	
電気設備工事	1	式	4,098,878	
建築工事	1	式	3,313,930	
計			69,434,232	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,761,863	
現場管理費	1	式	13,087,894	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	10,476,011	
計			26,325,768	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	95,760,000	
消費税等相当額	1	式	9,576,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	105,336,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

[illegible]