

建保	第 2 1 号

工事設計書

工事名称 西総合スポーツセンター体育館棟特定天井他改修工事

工事場所 新潟市西区五十嵐 1 の町 地内

工期 契約日～令和 9 年 2 月 1 日

本設計書は、西総合スポーツセンター体育館棟特定天井他改修工事である。

工事概要

構造・規模 ： 鉄筋コンクリート造 2階建て
延べ面積 5,976.15㎡

改修内容 ： 特定天井改修 一式 昇降機設備改修 一基

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式	149,867,580			
機械設備工事		1		式	28,737,580			
計					178,605,160			
共通費								
共通仮設費		1		式	8,509,844			
現場管理費		1		式	30,231,959			
一般管理費等 (契約保証費含む)		1		式	26,253,037			
計					64,994,840			
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)		1		式	243,600,000			
消費税等相当額		1		式	24,360,000		消費税率 10 %	
工事費		1		式	267,960,000			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

大体育室					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	47,237,852	
計				47,237,852	
鉄骨工事	天井下地	1	式	8,229,380	
計				8,229,380	
内装改修工事	改修	1	式	2,334,098	
計				2,334,098	
塗装改修工事	改修	1	式	44,721,045	
計				44,721,045	
内装撤去工事	撤去	1	式	5,601,210	
計				5,601,210	
発生材処理（機械設備共）		1	式	1,211,128	
計				1,211,128	

[illegible]

[illegible]

[illegible]