

施設	第 1 3 5 号

工事設計書

工事名称 葛塚小学校高圧受変電設備改修工事

工事場所 新潟市北区川西 3 丁目 地内

工期 契約日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで

本工事は、葛塚小学校高圧受変電設備改修工事である。

【構造・規模】
管理・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 3 階建て

【工事概要】
電灯設備 一式
動力設備 一式
受変電設備 一式
弱電設備 一式
構内配電線路 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	58,437,508	
計			58,437,508	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,158,323	
現場管理費	1	式	11,010,751	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	9,253,418	
計			22,422,492	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	80,860,000	
消費税等相当額	1	式	8,086,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	88,946,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式	10,724,166	
計				10,724,166	
動力設備	動力幹線	1	式	3,037,976	
計				3,037,976	
受変電設備		1	式	1,213,300	
計				1,213,300	
構内情報通信網設備		1	式	99,100	
計				99,100	
構内配電線路	電灯	1	式	9,039,630	
構内配電線路	動力	1	式	5,274,710	
構内配電線路	電力引込み	1	式	2,590,100	
構内配電線路	外灯	1	式	2,380,200	
計				19,284,640	
構内通信線路	通信引込み	1	式	333,920	
計				333,920	
発生材処理		1	式	299,696	
計				299,696	

[illegible]