

施設	第144号

工事設計書

工事名称 内野中学校大規模改造機械設備工事

工事場所 新潟市西区内野西1丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年3月31日まで

・本工事は、内野中学校大規模改造工事に伴う機械設備工事である。

工事概要

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

- | | |
|-----------|----|
| 1. 衛生器具設備 | 一式 |
| 2. 給水設備 | 一式 |
| 3. 排水設備 | 一式 |
| 4. 消火設備 | 一式 |
| 5. 空気調和設備 | 一式 |
| 6. 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	14,925,363	
計			14,925,363	
共通費				
共通仮設費	1	式	664,991	
現場管理費	1	式	3,823,992	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	2,765,654	
計			7,254,637	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	22,180,000	
消費税等相当額	1	式	2,218,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	24,398,000	

新潟市

[illegible]

I. 普通教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 消火設備	(1) 消火設備	1	式	982,159	
計				982,159	
2. 空調和設備	(1) 機器設備	1	式	2,985,170	
2. 空調和設備	(2) 配管設備	1	式	1,504,129	
2. 空調和設備	(3) 計装設備	1	式	258,720	
計				4,748,019	
3. 撤去工事	(1) 消火設備	1	式	69,570	
3. 撤去工事	(2) 空調和設備	1	式	271,074	
3. 撤去工事	(3) 暖房設備	1	式	208,050	
3. 撤去工事	(4) 建設副産物処理費	1	式	259,369	
計				808,063	

Ⅱ. 屋内運動場					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備	(1) 衛生器具設備	1	式	2,264,600	
計				2,264,600	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	1,056,930	
2. 給水設備	(2) 屋外給水設備	1	式	1,740,450	
計				2,797,380	
3. 排水設備	(1) 屋内排水設備	1	式	1,247,522	
計				1,247,522	
4. 消火設備	(1) 消火設備	1	式	825,800	
計				825,800	
5. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	286,440	
5. 空調設備	(2) 外設備	1	式	441,310	
計				727,750	
6. 撤去工事	(1) 衛生器具設備	1	式	118,650	
6. 撤去工事	(2) 給水設備	1	式	108,930	
6. 撤去工事	(3) 排水設備	1	式	241,690	
6. 撤去工事	(4) 消火設備	1	式	15,050	
6. 撤去工事	(5) 空調設備	1	式	39,750	
計				524,070	