

施 設	第 1 4 5 号

# 工事設計書

工事名称            葛塚小学校屋内体育館外壁改修工事

工事場所            新潟市    北区川西 3 丁目    地内

工期                契約日～    令和   8 年 3 月 3 1 日

○本工事は、葛塚小学校屋内体育館外壁改修工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模  
          屋内体育館    鉄骨造    2 階建て    改修対象建物面積    1,686㎡
- ・ 改修概要  
          外壁改修    一式  
          外構改修    一式  
          電気・ポンプ室新設    一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	74,044,613	
計			74,044,613	
共通費				
共通仮設費	1	式	16,837,240	
現場管理費	1	式	10,847,725	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	13,350,422	
計			41,035,387	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	115,080,000	
消費税等相当額	1	式	11,508,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	126,588,000	

[illegible]

[illegible]





[illegible]





[illegible]

電気・ポンプ室新設工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		434,395		
土工		1		式		343,442		
地業		1		式		1,966,786		
鉄筋		1		式		961,604		
コンクリート		1		式		952,591		
型枠		1		式		945,707		
鉄骨		1		式		4,390,525		
防水		1		式		12,296		
屋根及びとい		1		式		742,621		
金属		1		式		279,146		
左官		1		式		443,674		
建具		1		式		1,323,000		
塗装		1		式		105,227		
内外装		1		式		1,682,093		
ユニット及びその他		1		式		25,320		
計						14,608,427		

[illegible]



[illegible]

電気・ポンプ室新設工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	434,395	
計				434,395	
土工		1	式	343,442	
計				343,442	
地業	地業	1	式	82,926	
地業	地盤補強杭地業	1	式	1,883,860	
計				1,966,786	
鉄筋	躯体	1	式	961,604	
計				961,604	
コンクリート	躯体	1	式	952,591	
計				952,591	
型枠	躯体	1	式	921,899	
型枠	外部仕上	1	式	23,808	
計				945,707	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	1,953,972	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	2,164,833	
鉄骨	耐火被覆	1	式	271,720	
計				4,390,525	
防水	外部	1	式	12,296	
計				12,296	

電気・ポンプ室新設工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
屋根及びとい	外部	1	式	742,621	
計				742,621	
金属	内部	1	式	279,146	
計				279,146	
左官	外部	1	式	318,889	
左官	内部	1	式	124,785	
計				443,674	
建具	銅製建具	1	式	1,323,000	
計				1,323,000	
塗装	外部	1	式	72,168	
塗装	内部	1	式	33,059	
計				105,227	
内外装	外部	1	式	1,210,010	
内外装	内部	1	式	472,083	
計				1,682,093	
ユニット及びその他	外部	1	式	25,320	
計				25,320	