

施設	第 150 号

工事設計書

工事名称 大形小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市東区大形本町2丁目 地内

工期 契約日～令和8年3月31日

○本工事は、大形小学校大規模改造工事である。

工事概要

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

・構造・規模 普通教室棟、管理・普通教室棟、昇降口、体育館通路
鉄筋コンクリート造 4階建て、鉄骨造平屋建て
改修床面積：1,370㎡

・工事概要 外部改修（屋上防水・外壁） 一式
内部改修 一式

尚、詳細については本設計書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	189,177,813	
計			189,177,813	
共通費				
共通仮設費	1	式	14,093,837	
現場管理費	1	式	13,558,969	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	26,209,381	
計			53,862,187	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	243,040,000	
消費税等相当額	1	式	24,304,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	267,344,000	

[illegible]

新潟市

Ⅱ. 内部改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1		式	5,767,720	
02. 地業		1		式	36,708	
03. 鉄筋工事		1		式	376,529	
04. コンクリート工事		1		式	117,530	
05. 型枠工事		1		式	65,705	
06. 防水工事		1		式	343,094	
07. 木工事		1		式	3,833,426	
08. 金属工事		1		式	6,748,120	
09. 左官・石・タイル工事		1		式	1,107,823	
10. 建具工事		1		式	18,604,515	
11. 塗装工事		1		式	5,667,160	
12. 内装工事		1		式	9,164,362	
13. エント及びその他工事		1		式	47,284,550	
14. 撤去工事		1		式	11,585,277	
計					110,702,519	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	4,672,546	
計				4,672,546	
02. 屋上防水改修		1	式	25,449,662	
計				25,449,662	
03. 外壁改修工事		1	式	7,169,043	
計				7,169,043	
04. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	26,019,500	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	3,663,935	
04. 建具改修工事	防水改修	1	式	493,830	
計				30,177,265	
05. その他外部改修工事	土工・地業	1	式	434,534	
05. その他外部改修工事	鉄筋工事	1	式	274,580	
05. その他外部改修工事	コンクリート工事	1	式	427,528	
05. その他外部改修工事	型枠工事	1	式	284,702	
05. その他外部改修工事	金属工事	1	式	1,360,500	
05. その他外部改修工事	左官・タイル工事	1	式	514,156	
計				3,296,000	
06. 撤去工事	撤去工事	1	式	5,564,672	
06. 撤去工事	発生材処理費	1	式	932,688	
計				6,497,360	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	5,767,720	
計				5,767,720	
02. 地業		1	式	36,708	
計				36,708	
03. 鉄筋工事		1	式	376,529	
計				376,529	
04. コンクリート工事		1	式	117,530	
計				117,530	
05. 型枠工事		1	式	65,705	
計				65,705	
06. 防水工事		1	式	343,094	
計				343,094	
07. 木工事		1	式	3,833,426	
計				3,833,426	
08. 金属工事		1	式	6,748,120	
計				6,748,120	
09. 左官・石・タイル工事		1	式	1,107,823	
計				1,107,823	
10. 建具工事	金属建具工事	1	式	12,723,000	
10. 建具工事	木製建具工事	1	式	5,626,100	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
10. 建具工事	ガラス工事	1	式	255,415	
計				18,604,515	
11. 塗装工事		1	式	5,667,160	
計				5,667,160	
12. 内装工事		1	式	9,164,362	
計				9,164,362	
13. エント及びその他工事	家具工事	1	式	42,387,200	
13. エント及びその他工事	カーテン工事	1	式	1,022,100	
13. エント及びその他工事	黒板工事	1	式	3,602,800	
13. エント及びその他工事	その他エント工事	1	式	272,450	
計				47,284,550	
14. 撤去工事	撤去工事	1	式	9,272,923	
14. 撤去工事	発生材処理費	1	式	2,312,354	
計				11,585,277	

新潟市