

施設	第151号

工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造機械設備工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ1番地 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年 3月 31日まで

○本工事は、山潟中学校大規模改造に伴う機械設備工事である。

< 工事概要 >

【 余裕期間設定工事（発注者指定方式） 】

管理特別教室棟

1. 衛生器具設備	一式
2. 給水設備	一式
3. 排水設備	一式
4. 給湯設備	一式
5. 消火設備	一式
6. 空気調和設備	一式
7. 換気設備	一式
8. 撤去工事	一式

尚、詳細については、本設計図書並びに関係諸法令、係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	90,123,738	
計			90,123,738	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,984,389	
現場管理費	1	式	10,171,186	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	12,430,687	
計			25,586,262	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	115,710,000	
消費税等相当額	1	式	11,571,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	127,281,000	

[illegible]

[illegible]

A. 管理特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	348,680	
計				348,680	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	8,422,985	
2. 給水設備	(2) 屋外給水設備	1	式	15,375,506	
計				23,798,491	
3. 排水設備	(1) 屋内排水設備	1	式	4,753,384	
3. 排水設備	(2) 屋外排水設備	1	式	132,365	
計				4,885,749	
4. 給湯設備		1	式	1,575,500	
計				1,575,500	
5. 消火設備	屋内消火栓設備	1	式	3,268,387	
計				3,268,387	
6. 空調設備	(1) 機器設備	1	式	30,159,790	
6. 空調設備	(2) 配管設備	1	式	8,645,944	
6. 空調設備	(3) 計装設備	1	式	1,213,522	
計				40,019,256	
7. 換気設備		1	式	3,130,030	
計				3,130,030	
8. 撤去工事	(1) 衛生器具設備	1	式	32,500	
8. 撤去工事	(2) 給水設備	1	式	2,625,120	

A. 管理特別教室棟

[illegible]

B. 体育館棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備	衛生器具設備	1	式	2,130,100	
計				2,130,100	
2. 給水設備	屋内給水設備	1	式	653,770	
計				653,770	
3. 排水設備	屋内排水設備	1	式	1,111,037	
計				1,111,037	
4. 換気設備	換気設備	1	式	638,620	
計				638,620	
5. 撤去工事	(1) 衛生器具設備	1	式	150,920	
5. 撤去工事	(2) 給水設備	1	式	69,610	
5. 撤去工事	(3) 排水設備	1	式	162,290	
5. 撤去工事	(4) 換気設備	1	式	20,860	
計				403,680	