

施設	第152号

工事設計書

工事名称 内野中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市西区内野西1丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和8年 3月31日

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

○本工事は、内野中学校大規模改造工事である。

工事概要

- ・ 構造・規模 普通教室棟、通路棟、屋内体育館
鉄筋コンクリート造4階建て、鉄骨造平屋建て
改修床面積 822㎡
- ・ 改修概要 外部改修（外壁） 一式
内部改修 一式
便所改修 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	113,914,047	
計			113,914,047	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,539,509	
現場管理費	1	式	10,669,957	
一般管理費等 (契約保証費含む)	1	式	17,206,487	
計			38,415,953	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	152,330,000	
消費税等相当額	1	式	15,233,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	167,563,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
01. 直接仮設工事		1	式	2, 149, 235	
計				2, 149, 235	
02. 防水改修工事		1	式	2, 736, 684	
計				2, 736, 684	
03. 外壁改修工事		1	式	3, 432, 305	
計				3, 432, 305	
04. 建具改修工事	金属建具工事	1	式	19, 763, 000	
04. 建具改修工事	ガラス工事	1	式	2, 095, 744	
計				21, 858, 744	
05. 撤去工事	撤去工事	1	式	439, 010	
05. 撤去工事	発生材処理費	1	式	152, 305	
計				591, 315	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設工事		1	式	2,581,646	
計				2,581,646	
2. 木工事		1	式	1,463,400	
計				1,463,400	
3. 金属工事		1	式	9,448,422	
計				9,448,422	
4. 左官工事		1	式	58,560	
計				58,560	
5. 建具工事	木製建具工事	1	式	4,736,000	
5. 建具工事	ガラス工事	1	式	476,194	
計				5,212,194	
6. 塗装工事		1	式	2,641,642	
計				2,641,642	
7. 内装工事		1	式	4,493,156	
計				4,493,156	
8. ユニットおよびその他工事	家具工事	1	式	14,170,000	
8. ユニットおよびその他工事	カーテン・ブラインド工事	1	式	1,328,800	
8. ユニットおよびその他工事	黒板・ホワイトボード工事	1	式	2,026,400	
8. ユニットおよびその他工事	その他ユニット工事	1	式	31,200	
計				17,556,400	

II. 内部改修工事

[illegible]

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	706,360	
計				706,360	
2. 防水	外部	1	式	44,055	
計				44,055	
3. 屋根及びとい	外部	1	式	2,950,544	
計				2,950,544	
4. 建具	アルミニウム製建具	1	式	4,065,000	
4. 建具	ガラス	1	式	146,574	
計				4,211,574	
5. 塗装	外部	1	式	134,480	
計				134,480	
6. 内外装	外部	1	式	1,718,635	
計				1,718,635	
7. 撤去工事	撤去工事	1	式	348,626	
7. 撤去工事	発生材処分	1	式	103,236	
計				451,862	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	191,240	
計				191,240	
2. 木工	内部	1	式	523,712	
計				523,712	
3. 金属	内部	1	式	2,461,103	
計				2,461,103	
4. 建具	木製建具	1	式	82,100	
計				82,100	
5. 塗装	内部	1	式	316,200	
計				316,200	
6. 内外装	内部	1	式	1,186,336	
計				1,186,336	
7. 撤去工事	撤去工事	1	式	309,546	
7. 撤去工事	発生材処分	1	式	88,863	
計				398,409	

I. 外部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	326,202	
計				326,202	
2. コンクリート・型枠・鉄筋	躯体	1	式	253,940	
計				253,940	
3. 防水	外部	1	式	20,680	
計				20,680	
4. 屋根及びとい	外部	1	式	1,278,343	
計				1,278,343	
5. 建具	アルミニウム製建具	1	式	1,186,000	
5. 建具	ガラス	1	式	88,128	
計				1,274,128	
6. 塗装	外部	1	式	59,588	
計				59,588	
7. 内外装	外部	1	式	773,130	
計				773,130	
8. 撤去工事	撤去工事	1	式	200,833	
8. 撤去工事	発生材処分	1	式	49,859	
計				250,692	

Ⅱ. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	76,725	
計				76,725	
2. 木工	内部	1	式	149,124	
計				149,124	
3. 金属	内部	1	式	863,201	
計				863,201	
4. 塗装	内部	1	式	150,422	
計				150,422	
5. 内外装	内部	1	式	432,150	
計				432,150	
6. 撤去工事	撤去工事	1	式	156,215	
6. 撤去工事	発生材処分	1	式	38,099	
計				194,314	

1. 内部改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 直接仮設		1	式	187,082	
計				187,082	
2. 防水	内部	1	式	12,288	
計				12,288	
3. 金属	内部	1	式	370,107	
計				370,107	
4. 左官	内部	1	式	93,600	
計				93,600	
5. 建具	トイレブース	1	式	2,035,300	
5. 建具	ガラス	1	式	64,320	
計				2,099,620	
6. 内外装	内部	1	式	1,117,129	
計				1,117,129	
7. ユニット及びその他	内部	1	式	650,680	
計				650,680	
8. 撤去工事	撤去工事	1	式	1,051,577	
8. 撤去工事	発生材処分	1	式	365,218	
計				1,416,795	

[illegible]