

施設	第 154 号

工事設計書

工事名称 女池小学校大規模改造機械設備工事

工事場所 新潟市中央区女池 6 丁目 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日まで

○本工事は、女池小学校大規模改造に伴う機械設備工事である。

工事概要
【余裕期間設定工事(発注者指定方式)】

- 構造・規模
普通・特別教室棟 鉄筋コンクリート造 3階建て 改修面積 1, 2 5 0 m²
- 1. 衛生器具設備 一式
 - 2. 給水設備 一式
 - 3. 排水設備 一式
 - 4. 消火設備 一式
 - 5. 冷暖房設備 一式
 - 6. 換気設備 一式
 - 7. 撤去工事 一式
- 屋内運動場 鉄骨造 平屋建て 改修面積 3 1 m²
- 1. 衛生器具設備 一式
 - 2. 給水設備 一式
 - 3. 排水設備 一式
 - 4. 換気設備 一式
 - 5. 撤去工事 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	33,037,499	
計			33,037,499	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,279,794	
現場管理費	1	式	5,783,152	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	5,319,555	
計			12,382,501	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	45,420,000	
消費税等相当額	1	式	4,542,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	49,962,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 管理・特別教室棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	57,960	
計				57,960	
2. 給水設備	(1) 屋内給水設備	1	式	3,192,696	
2. 給水設備	(2) 屋外給水設備	1	式	439,320	
計				3,632,016	
3. 排水設備	(1) 屋内排水設備	1	式	2,055,131	
3. 排水設備	(2) 屋外排水設備	1	式	171,870	
計				2,227,001	
4. 給湯設備		1	式	193,520	
計				193,520	
5. 消火設備		1	式	1,590,597	
計				1,590,597	
6. 冷暖房設備	(1) 機器	1	式	5,060,560	
6. 冷暖房設備	(2) 配管設備	1	式	1,280,611	
6. 冷暖房設備	(3) 計装設備	1	式	219,910	
6. 冷暖房設備	(4) 既存改修	1	式	1,450,761	
計				8,011,842	
7. 換気設備	(1) 機器	1	式	1,411,270	
7. 換気設備	(2) ダクト	1	式	417,190	
計				1,828,460	

新潟市

Ⅱ・便所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	2,994,780	
計				2,994,780	
2. 給水設備		1	式	884,570	
計				884,570	
3. 排水設備		1	式	2,426,400	
計				2,426,400	
4. 換気設備	(1) 機器	1	式	458,160	
4. 換気設備	(2) タクト	1	式	561,900	
計				1,020,060	
5. 撤去工事	(1) 衛生器具撤去	1	式	129,300	
5. 撤去工事	(2) 屋内給水設備撤去	1	式	106,030	
5. 撤去工事	(3) 屋内排水設備撤去	1	式	310,830	
5. 撤去工事	(4) 換気設備撤去	1	式	131,800	
計				677,960	

Ⅲ・体育館便所					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 衛生器具設備		1	式	2,050,220	
計				2,050,220	
2. 給水設備		1	式	537,560	
計				537,560	
3. 排水設備		1	式	1,125,495	
計				1,125,495	
4. 換気設備	(1) 機器	1	式	292,840	
4. 換気設備	(2) タクト	1	式	386,890	
計				679,730	
5. 撤去工事	(1) 衛生器具撤去	1	式	158,790	
5. 撤去工事	(2) 屋内給水設備撤去	1	式	67,760	
5. 撤去工事	(3) 屋内排水設備撤去	1	式	157,010	
5. 撤去工事	(4) 換気設備撤去	1	式	18,630	
計				402,190	