

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	3,764,382	
道路土工					
			式	827,810	
掘削工					
			式	743,810	
掘削					
			式		
					掘削
					60 m3
					床掘り
					9 m3
					埋戻し
					3 m3
上砂等運搬					
上質:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上砂等運搬
残土処理工					70 m3
残土等処分			式	81,000	
			一式		残土等処分 見積り1,200円/m3
舗装工 A断面					70 m3
舗装工 A断面			式	345,135	
舗装工 A断面			式	345,135	
整地			一式		不陸整正
下層路盤					54 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤						下層路盤(車道・路肩部)
						54 m2
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
基層						54 m2
				一式		
						基層(車道・路肩部)
						54 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						54 m2
舗装工 C断面						
				式	673,584	
				式	583,100	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
整地					不陸整正
			一式		
				170	m2
下層路盤					下層路盤(車道・路肩部)
			一式		
				170	m2
表層					表層(車道・路肩部)
			一式		
				170	m2
インターロッキングブロック 歩道部					下層路盤(歩道部)
			式	7,418	
			一式		
下層路盤(歩)					下層路盤(歩道部)
				1	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					1 m2
インターlockingﾌﾞﾛｯｸ (再利用)					
			一式		
					インターlockingﾌﾞﾛｯｸ撤去
					1 m2
					インターlockingﾌﾞﾛｯｸ撤去
					1 m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装					
			式	83,066	
整地					
			一式		
					不陸整正
					19 m2
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					19 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層					
			一式		
					コンクリート
					2 m3
排水構造物工					
			式	803,287	
側溝工					
			式	803,287	
L形側溝					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					97 m
					コンクリート
					7 m3
					基礎碎石
					64 m2
					型枠
					22 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 U型側溝規格：					
			一式		
					U型側溝
					5 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					5 枚
区画線工					
			式	45,949	
区画線工					
			式	45,949	
熔融式区画線					
			一式		
					区画線設置 外側線
					14 m
					区画線設置 中央線
					7 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 「30」 黄色
					19 m
					区画線設置 「止まれ」
					20 m
					区画線設置 停止線
					2 m
					区画線設置 横断予告
					3 m
構造物撤去工					
			式	464,205	
舗装打換え工					
			式	350,839	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					32 m
					舗装版切断
					38 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					224 m2
					舗装版破碎
					19 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					17 m3
					殻運搬
					2 m3
殻処分					
			一式		
					処分費(1)
					アスファルト廃材 プラント地域新潟 39 t
					処分費(1)
					コンクリート廃材 プラント地域新潟 5 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	113,366	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					7 m3
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					7 m3
殻処分					
			一式		
					処分費(t) コンクリート廃材 プラント地域新潟 16 t
雑工 (すり付工)					
			式	30,677	
掘削工					
			式	12,236	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削					
			一式		
					掘削
					1 m3
					土砂等運搬
					1 m3
					残土等処分 見積り1,200円/m3
					1 m3
整地					
			一式		
					不陸整正
					4 m2
舗装工 C断面					
			式	12,912	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					4 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層					
			一式		
					表層(市道・路肩部)
					4 m2
舗装打換え工					
			式	5,529	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					4 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(ι) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					1 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	573,735	
交通管理工						
				式	573,735	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						34.5 人日
直接工事費						
					3,764,382	
共通仮設費（率分）						
					937,000	
共通仮設費計						
					937,000	
純工事費						
					4,701,382	
現場管理費（率分）						
					2,252,000	

07-実施-一般-0207-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				2,252,000	
工事原価					
				6,953,382	
工事原価計					
				6,953,382	
一般管理費等					
				1,474,618	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,476,618	
工事価格					
				8,430,000	

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	3,232,530	
道路土工					
			式	924,480	
掘削工					
			式	97,040	
掘削					
			一式		
					掘削
					80 m3
残土処理工					
			式	827,440	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					80 m3

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 見積り1,200円/m3
舗装工					80 m3
			式	2,036,136	
舗装打換え工					
			式	2,036,136	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					32 m
			一式		
					舗装版破碎
殻連搬					258 m2
			一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					殻運搬
					39 m3
			一式		
整地					処分費(t) アスファルト廃材 プラント地域新潟
					91 t
			一式		
下層路盤					不陸整正
					258 m2
			一式		
上層路盤					下層路盤(車道・路肩部)
					258 m2
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					258 m2
			一式		

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
基層					
			一式		
					基層(市道・路肩部)
					258 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					258 m2
区画線工					
			式	47,409	
区画線工					
			式	47,409	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					65 m
					区画線設置
					32 m

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工								区画線設置	
								13	m
					式	224,505			
交通管理工									
					式	224,505			
交通誘導警備員									
					一式				
直接工事費								交通誘導警備員B	
								13.5	人日
						3,232,530			
共通仮設費（率分）									
						791,000			
共通仮設費計									
						791,000			
純工事費									
						4,023,530			

＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（ 率分）					
				1,902,000	
現場管理費計					
				1,902,000	
工事原価					
				5,925,530	
工事原価計					
				5,925,530	
一般管理費等					
				1,241,470	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等 計					
				1,244,470	
工事価格					
				7,170,000	