



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	6,250,612	
掘削工			式	800,040	
掘削			式	800,040	
			一式		
					掘削
					70 m3
					床掘り
					30 m3
					埋戻し
					20 m3
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								80 m3	残土等処分
排水構造物工								80 m3	
側溝工					式		1,205,002		
L形側溝					式		1,205,002		
					一式				
								26 m	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
								8 m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
								29 m	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
								3 m3	コンクリート

07-実施-一般-6090-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						基礎碎石
						27 m2
						型枠
						7 m2
プレキャストU型側溝（再設置）						
				一式		
						U型側溝
						29 m
自由勾配側溝						
				一式		
						自由勾配側溝
						10 m
						自由勾配側溝
						10 m
						自由勾配側溝
						5 m
						コンクリート
						1 m3

07-实施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋（再設置）					
			一式		
					蓋版
					95 枚
					蓋版
					2 枚
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					4 基
構造物撤去工					
			式	796,173	
舗装打換え工					
			式	504,488	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					16 m

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					340 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					As 51 m3
					処分費(t)
					As 121 t
構造物取壊し工					
			式	291,685	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					舗装版切断
					4 m
					構造物とりこわし
					無筋 10 m3

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし 有筋
						3 m3
						殻運搬 無筋Co
						10 m3
						殻運搬 有筋Co
						3 m3
						処分費(t) 無筋Co
						23 t
						処分費(t) 有筋Co
						7 t
歩車道境界B撤去						
				一式		
						歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
						37 m
舗装工						
				式	2,455,459	
舗装工 A断面						
				式	2,185,858	

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
下層路盤					342 m2
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
上層路盤					342 m2
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
基層					342 m2
			一式		
					基層(車道・路肩部)
表層					342 m2
			一式		



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						342 m2
舗装工 歩道	歩道部					
				式	269,601	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						31 m2
						下層路盤(歩道部)
						27 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						58 m2
表層(歩)						
				一式		
						コンクリート
						6 m3

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	762,394	
水替工						
				式	14,044	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						2 日
交通管理工						
				式	748,350	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						45 人日
雑工（すり付工）						
				式	231,544	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
掘削工					
			式	25,128	
掘削					
			一式		
					掘削
					3 m3
					土砂等運搬
					3 m3
					残土等処分
					3 m3
舗装打換え工					
			式	60,791	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					19 m
					舗装版破碎
					20 m2

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリート	構造物取壊					
				一式		
						舗装版切断
						8 m
						構造物とりこわし
						無筋 0.8 m3
殻運搬						
				一式		
						殻運搬
						As 3 m3
						殻運搬
						無筋Co 0.8 m3
						処分費(t)
						As 5 t
						処分費(t)
						無筋Co 2 t
舗装工	A断面					
				式	70,305	

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
下層路盤					11 m2
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
上層路盤					11 m2
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
基層					11 m2
			一式		
					基層(車道・路肩部)
表層					11 m2
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表層(車道・路肩部)
						11 m2
舗装工 歩道	歩道部					
				式	75,320	
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						4 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						4 m2
						下層路盤(歩道部) 民地すり付
						As 9 m2
						下層路盤(歩道部) 民地すり付
						Co 4 m2
表層(歩)						
				一式		

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	0.4 m3
								表層(歩道部) 民地すり付	9 m2
								コンクリート 民地すり付	0.4 m3
直接工事費									
共通仮設費（ 率分）							6,250,612		
共通仮設費計							1,588,000		
純工事費							1,588,000		
現場管理費（ 率分）							7,838,612		
現場管理費計							3,816,000		
							3,816,000		

07-実施-一般-6090-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							11,654,612		
工事原価計									
							11,654,612		
一般管理費等									
							2,501,388		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,505,388		
工事価格									
							14,160,000		

07-実施-一般-6090-当初