

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	19,958,875	
切削オーバーレイ工			式	18,054,132	
			式	18,054,132	
					切削オーバーレイ
				5,680	m2
殻運搬(路面切削) 殻種別:			一式		
					殻運搬(路面切削)
				284	m3
殻処分			一式		
					処分費(t)
				667	t

07-実施-一般-0107-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
区画線工									
					式		1,031,668		
区画線工									
					式		1,031,668		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								1,600	m
								区画線設置	
								220	m
								区画線設置	
								18	m
								区画線設置	
								240	m
								区画線設置	
								94	m
仮設工									
					式		873,075		

07-実施--一般-0107-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	873,075	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						52.5 人日
直接工事費						
					19,958,875	
運搬費						
				式	142,000	
建設機械運搬費						
				式	142,000	
						貨物自動車による運搬(1車1回)
						2 台
共通仮設費 (率分)						
					4,003,000	
共通仮設費計						
					4,145,000	

07-実施-一般-0107-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				24,103,875	
現場管理費（率分）					
				9,715,000	
現場管理費計					
				9,715,000	
工事原価					
				33,818,875	
工事原価計					
				33,818,875	
一般管理費等					
				6,498,125	
契約保証費					
				13,000	
一般管理費等計					
				6,511,125	
工事価格					
				40,330,000	

07-実施-一般-0107-当初