

建保	第 57号

工事設計書

工事名称 西総合スポーツセンター体育館棟衛生設備改修工事

工事場所 新潟市西区五十嵐 1 の町 地内

工期 契約日から令和 9 年 2 月 1 日まで

○本工事は、西総合スポーツセンター体育館棟衛生設備改修工事である。

＜工事概要＞

【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

- | | |
|---------|----|
| 1. 給水設備 | 一式 |
| 2. 消火設備 | 一式 |
| 3. 付帯工事 | 一式 |
| 4. 撤去工事 | 一式 |

なお詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	19,644,943	
計			19,644,943	
共通費				
共通仮設費	1	式	930,729	
現場管理費	1	式	5,151,815	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,562,513	
計			9,645,057	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費を含む)	1	式	29,290,000	
消費税等相当額	1	式	2,929,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,219,000	

[illegible]

衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 給水設備	1-1. 給水設備	1	式	12,736,520	
1. 給水設備	1-2. 排水設備	1	式	132,310	
1. 給水設備	1-3. 換気設備	1	式	78,420	
計				12,947,250	
2. 消火設備	2-1. 消火設備	1	式	2,352,510	
2. 消火設備	2-2. 給水設備	1	式	438,090	
2. 消火設備	2-3. 排水設備	1	式	308,020	
計				3,098,620	
3. 付帯工事	3-1. 電気設備工事	1	式	947,250	
3. 付帯工事	3-2. フェンス工事	1	式	918,000	
3. 付帯工事	3-3. 基礎工事	1	式	47,910	
計				1,913,160	
4. 撤去工事	4-1. 給水設備撤去	1	式	1,197,920	
4. 撤去工事	4-2. 消火設備撤去	1	式	215,490	
4. 撤去工事	4-3. 電気設備撤去	1	式	96,171	
4. 撤去工事	4-4. フェンス撤去	1	式	80,000	
4. 撤去工事	4-5. 発生材処分	1	式	96,332	
計				1,685,913	