

施設	第 155 号

工事設計書

工事名称 新飯田小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市南区新飯田 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8 年 12 月 4 日まで

○本工事は、新飯田小学校空気調和設備改修工事である。

- 工事概要
【余裕期間設定工事(発注者指定方式)】
- | | | |
|---|--------|----|
| 1 | 空気調和設備 | 一式 |
| 2 | 電気工事 | 一式 |
| 3 | 付帯工事 | 一式 |
| 4 | 撤去工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	23,183,981	
電気設備工事	1	式	4,231,614	
計			27,415,595	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,158,807	
現場管理費	1	式	6,882,241	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	4,763,357	
計			12,804,405	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	40,220,000	
消費税等相当額	1	式	4,022,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	44,242,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

新潟市

新潟市