

施設	第163号

工事設計書

工事名称 小林小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市南区浦梨 地内

工 期 契約日 ～ 令和 8年 10月 16日まで

○本工事は、小林小学校空気調和設備改修工事である。

工事概要
【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】

1 空気調和設備

一式

2 付帯工事

一式

3 撤去工事

一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	11,756,519	
電気設備工事	1	式	4,833,496	
計			16,590,015	
共通費				
共通仮設費	1	式	700,454	
現場管理費	1	式	4,652,088	
一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	3,087,443	
計			8,439,985	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	25,030,000	
消費税等相当額	1	式	2,503,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	27,533,000	

[illegible]

新潟市

新潟市

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 付帯動力設備	(1) 新設	1	式	4,193,500	
計				4,193,500	
2. 付帯電灯設備	(1) 新設	1	式	208,666	
計				208,666	
3. 付帯受変電設備		1	式	356,000	
計				356,000	
4. 付帯火災報知設備	自動火災報知	1	式	3,780	
計				3,780	
5. 取外し・再取付		1	式	65,960	
計				65,960	
6. 撤去工事	(1) 動力設備	1	式	3,730	
6. 撤去工事	(2) 電灯設備	1	式	1,860	
計				5,590	