

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	8,658,050	
道路土工					
			式	1,411,466	
掘削工					
			式	459,146	
掘削					
			一式		
					掘削
					130 m3
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
埋戻し					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し 40 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 40 m3
土材料					
			一式		
残土処理工					
			式	952,320	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 180 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 220 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	1,808,650	
舗装準備工						
				式	87,890	
路床不陸整正						
				一式		
						不陸整正
アスファルト舗装工						517 m2
				式	1,720,760	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)						517 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						517 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	25,197	
区画線工					
			式	25,197	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					4 m
					区画線設置
					27 m
仮設工					
			式	1,017,339	
水替工					
			式	44,484	
ポンプ排水					
			一式		
					据付・撤去工
					1 現場

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポンプ運転工 日
交通管理工					
			式	972,855	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 58.5 人日
排水構造物工					
			式	3,234,379	
側溝工					
			式	3,078,259	
プレキャストL形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合L型側溝 エプロン幅35cm 境界ブロック設置撤去 A種150×170×200 24 m
自由勾配側溝					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝
						51 m
						自由勾配側溝
						71 m
						自由勾配側溝
						43 m
調整コンクリート						
				一式		
側溝蓋						
				一式		
						蓋版
						149 枚
						蓋版
						16 枚
集水桝・マンホール工						
				式	156,120	
現場打ち集水桝						
				一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B500×L500×H800
構造物撤去工					グレーチング T-25t
					2 基
構造物取壊し工			式	1, 120, 342	
コンクリート構造物取壊			式	1, 120, 342	
			一式		
					構造物とりこわし
					24 m3
					殻運搬
					24 m3
舗装版破碎					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(鉄筋)
					60 t
			一式		
					舗装版切断
					38 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版破碎	
								531	m2
								27	m3
								舗装版破碎 アスファルト舗装廃材	
舗装工（すり付け）								62	t
掘削工					式		40,677		
掘削					式		662		
掘削					一式				
								掘削	
残土処理工								2	m3
					式		10,048		
土砂等運搬									
					一式				

07-実施-一般-0638-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					2 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					2 m3
構造物取壊し工					
			式	5,957	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					7 m2
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.8 t
舗装準備工					
			式	1,190	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
アスファルト舗装工					7 m2
			式	22,820	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路)					7 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
直接工事費					7 m2
				8,658,050	
共通仮設費 (率分)					
				1,272,000	

07-実施-一般-0638-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				1,272,000	
純工事費					
				9,930,050	
現場管理費（率分）					
				3,682,000	
現場管理費計					
				3,682,000	
工事原価					
				13,612,050	
工事原価計					
				13,612,050	
一般管理費等					
				2,853,950	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,857,950	

07-実施-一般-0638-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

[illegible]

07-实施-一般-0638-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路改良			式	209,786	
構造物撤去工			式	209,786	
構造物取壊し工			式	190,530	
舗装版切断			一式		舗装版切断
					193 m
舗装版破碎			一式		舗装版破碎
					95 m2
運搬処理工			式	19,256	

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬									
					一式				
								殻運搬	
								4	m3
殻処分									
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								9	t
舗装									
					式		232,370		
舗装工									
					式		232,370		
アスファルト舗装工									
					式		232,370		
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								95	m2

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
鋼橋上部						
				式	99,780	
仮設工						
				式	99,780	
交通管理工						
				式	99,780	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 6.0 人日
直接工事費						
					541,936	
共通仮設費（率分）						
					80,000	
共通仮設費計						
					80,000	
純工事費						
					621,936	

07-実施-一般-0638-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							233,000		
現場管理費計									
							233,000		
工事原価									
							854,936		
工事原価計									
							854,936		
一般管理費等									
							174,064		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							175,064		
工事価格									
							1,030,000		

07-実施-一般-0638-当初