

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-322号線					
舗装工			式	4,346,595	
	1		式	3,008,811	
掘削工					
			式	670,080	
掘削					
			一式		
					掘削
					80 m3
					土砂等運搬
					80 m3
					残土処分費
					80 m3
舗装打換え工					
			式	1,902,254	

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					10 m
					舗装版切断
					58 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					340 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					17 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					40 t

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					340 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					340 m2
					表層(車道・路肩部)
					340 m2
舗装工 歩道I B					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					41 m2
					下層路盤(歩道部)
					41 m2
					インターロッキングブロック撤去
					41 m2
舗装工 歩道I B乗入箇所 I種					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								19	m2
								下層路盤(歩道部)	
								19	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								19	m2
区画線工									
					式		18,870		
								区画線設置	
								51	m
民地乗入復旧工									
					式		39,498		
CO舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								8	m
								構造物とりこわし	
								0.6	m3

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								0.6 m3	
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								1 t	
								下層路盤(歩道部)	
								4 m2	
								コンクリート	
								0.6 m3	
雑工 (すり付け工)									
					式		103,714		
すり付け工 (撤去)									
					一式				
								掘削	
								3 m3	
								土砂等運搬	
								3 m3	
								残土処分費	
								3 m3	

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版破碎
						11 m2
						殻運搬
						0.6 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						1 t
舗装工 市道C断面						
				一式		
						不陸整正
						11 m2
						下層路盤(車道・路肩部)
						11 m2
						表層(車道・路肩部)
						11 m2
舗装工 歩道I B						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						5 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					5 m2
					インターロッキングブロック撤去
					5 m2
交通管理工					
			式	274,395	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					16.5 人日
道路改良工					
	1		式	1,337,784	
作業土工					
			式	53,659	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					9 m3

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					7 m3
			一式		
					土砂等運搬
					1 m3
					残土処分費
側溝工					1 m3
			式	646,190	
プレキャストU型側溝					U型側溝
			一式		
					26 m
側溝蓋					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					52 枚
L形側溝撤去					
			一式		
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					33 m
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
					9 t
L形側溝					
			一式		
					境界ﾌﾞﾛｯｸ組合せL型側溝(PL4)(エﾌﾟﾛﾝ500) エﾌﾟﾛﾝ幅500、ﾌﾞﾛｯｸ再利用 PL4-B500×H150×T150
					33 m
暗渠排水管					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					暗渠排水管
管(函)渠型側溝					5 m
			一式		
					管(函)渠型側溝
集水桝・マンホール工					5 m
			式	92,810	
集水桝					
			一式		
					現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H700 1 箇所
					蓋版
縁石工					1 枚
			式	106,282	
歩車道境界ブロック					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
					15 m
					歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					15 m
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					7 m
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去
					7 m
路側防護柵工					
			式	94,426	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ					
			一式		
					部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)
					62 m
					部材設置(ﾚｰﾙ設置)
					62 m

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	20,132	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	324,285	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					19.5 人日
直接工事費					
				4,346,595	
共通仮設費（ 率分）					
				1,045,000	

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,045,000		
純工事費								
						5,391,595		
現場管理費（率分）								
						2,514,000		
現場管理費計								
						2,514,000		
工事原価								
						7,905,595		
工事原価計								
						7,905,595		
一般管理費等								
						1,651,405		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						1,654,405		

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							9,560,000		

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	4, 127, 565	
舗装打換え工	1		式	4, 127, 565	
舗装版切断			式	3, 493, 541	
			一式		舗装版切断
舗装版破碎			一式		35 m
			一式		舗装版破碎
殻運搬			一式		1, 120 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
殻処分					56 m3
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
舗装工 市道C断面					132 t
			一式		
					不陸整正
					1, 120 m2 表層(車道・路肩部)
区画線工					1, 120 m2
			式	185, 014	
					区画線設置
					430 m 区画線設置
					5 m

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
交通管理工								27	m
					式		449,010		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								27.0	人日
共通仮設費（率分）							4,127,565		
共通仮設費計							988,000		
純工事費							988,000		
現場管理費（率分）							5,115,565		
							2,376,000		

07-実施-一般-0320-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				2,376,000	
工事原価					
				7,491,565	
工事原価計					
				7,491,565	
一般管理費等					
				1,565,435	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,568,435	
工事価格					
				9,060,000	

07-実施-一般-0320-当初