

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	8,845,159	
道路土工					
			式	1,130,426	
掘削工					
			式	46,536	
掘削					
			一式		
					掘削
					140 m3
残土処理工					
			式	704,760	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					140 m3

07-実施一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	224,190	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					50 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
残土処理工					
			式	154,940	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
排水構造物工					
			式	2,870,154	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	2,859,854	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					131 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm
					54 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					118 枚
					蓋版
					15 枚
					蓋版 再利用
					30 枚
					蓋版 再利用
					4 枚

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工（再設置）					
			式	10,300	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					1 基
構造物撤去工					
			式	1,058,793	
舗装打換え工					
			式	745,349	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					210 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					598 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					41 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					95 t
構造物取壊し工					
			式	232,860	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋
					12 m3
					構造物とりこわし 有筋
					5 m3
排水構造物撤去工					
			式	80,584	
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬 無筋	
								12	m3
								殻運搬 有筋	
								5	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								29	t
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								13	t
舗装工	C断面								
					式		1,269,075		
舗装工	C断面								
					式		1,269,075		
整地									
					一式				
								不陸整正	
								376	m2
下層路盤									
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						376 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						376 m2
舗装工 B断面						
				式	949,305	
舗装工 B断面						
				式	949,305	
整地						
				一式		
						不陸整正
						210 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						210 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					210 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					210 m2
区画線工					
			式	42,722	
区画線工					
			式	42,722	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					75 m
					区画線設置
					38 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
雑工（すり付工）						
				式	111,106	
掘削工						
				式	21,465	
掘削						
				一式		
						掘削
						4 m3
						土砂等運搬
						4 m3
舗装工 C断面						
				式	16,876	
整地						
				一式		
						不陸整正
						5 m2
下層路盤						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(車道・路肩部)
						5 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						5 m2
舗装工 B断面						
				式	54,245	
整地						
				一式		
						不陸整正
						12 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						12 m2
上層路盤						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						上層路盤(車道・路肩部)
						12 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						12 m2
区画線工						
				式	2,268	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						4 m
						区画線設置
						2 m
舗装打換え工						
				式	16,252	
舗装版破碎						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版破碎
					17 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					3 t
民地復旧工					
			式	272,107	
舗装打換え工					
			式	133,016	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					舗装版切断
					56 m
					構造物とりこわし 無筋
					4 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								無筋	
								4	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								10	t
舗装工 乗入 I 種									
コンクリート					式		139,091		
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								28	m2
								コンクリート	
								4	m3
平板ﾌﾟﾛｯｸ									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								1	m2
								特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	
								1	m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						特殊ブロック舗装
						1 m2
仮設工						
				式	1,141,471	
水替工						
				式	68,836	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						11 日
交通管理工						
				式	1,072,635	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						64.5 人日

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						8,845,159		
共通仮設費（率分）								
						1,947,000		
共通仮設費計								
						1,947,000		
純工事費								
						10,792,159		
現場管理費（率分）								
						4,689,000		
現場管理費計								
						4,689,000		
工事原価								
						15,481,159		
工事原価計								
						15,481,159		
一般管理費等								
						3,113,841		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,118,841		
工事価格									
							18,600,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	3,982,270	
掘削工			式	194,774	
掘削			式	6,648	
			一式		
残土処理工					掘削
土砂等運搬					20 m3
			式	100,680	
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	48,711	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					7 m3
残土処理工					
			式	38,735	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
排水構造物工					
			式	905,882	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	774,042	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					27 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm 横断用
					9 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					22 枚
					蓋版
					3 枚
					蓋版
					4 枚
集水桝・マンホール工					
			式	131,840	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2)
					B500×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基
構造物撤去工					
			式	623,472	
舗装打換え工					
			式	552,130	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					53 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					469 m2
殻運搬					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					43 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					102 t
構造物取壊し工					
			式	53,280	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋
					3 m3
					構造物とりこわし 有筋
					1 m3
排水構造物撤去工					
			式	18,062	
殻処分					
			一式		
					殻運搬 無筋
					3 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬 有筋 1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 6 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 3 t
舗装工	C断面					
				式	209,262	
舗装工	C断面					
				式	209,262	
整地						
				一式		
						不陸整正 62 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 62 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
舗装工 B断面						62 m2
				式	1, 538, 520	
舗装工 B断面						
				式	1, 538, 520	
整地						
				一式		
						不陸整正
上層路盤						400 m2
				一式		
						上層路盤(車道・路肩部)
表層						400 m2
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
区画線工					400 m2
			式	78,986	
区画線工					
			式	78,986	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					140 m
					区画線設置
					69 m
民地復旧工					
			式	38,935	
舗装打換え工					
			式	9,337	
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						舗装版切断
						6 m
						舗装版破碎
						6 m2
						殻運搬
						0.3 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						0.7 t
舗装工 乗入Ⅰ種						
				式	29,598	
アスファルト						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						6 m2
						表層(歩道部)
						6 m2
仮設工						
				式	392,439	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
水替工					
			式	18,264	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日
交通管理工					
			式	374,175	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					22.5 人日
直接工事費					
				3,982,270	
共通仮設費（率分）					
				877,000	
共通仮設費計					
				877,000	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				4,859,270	
現場管理費（率分）					
				2,114,000	
現場管理費計					
				2,114,000	
工事原価					
				6,973,270	
工事原価計					
				6,973,270	
一般管理費等					
				1,403,730	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				1,406,730	
工事価格					
				8,380,000	

07-実施-一般-0000-当初