

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	7, 273, 264	
掘削工	1		式	4, 876, 398	
掘削			式	842, 490	
			一式		
					掘削
					90 m3
					土砂等運搬
					90 m3
					残土処分費 見積4, 560円
					90 m3
舗装打換え工（車道）			式	2, 996, 506	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					130 m
					舗装版切断
					22 m
					舗装版破碎
					332 m2
					舗装版破碎
					44 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					52 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					122 t

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道A断面交差点部					
			一式		
					不陸整正
					237 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					237 m2
					上層路盤(車道・路肩部)
					237 m2
					基層(車道・路肩部)
					237 m2
					表層(車道・路肩部)
					237 m2
舗装工 市道A断面一般部					
			一式		
					不陸整正
					95 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					95 m2

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上層路盤(車道・路肩部)
					95 m2
					基層(車道・路肩部)
					95 m2
					表層(車道・路肩部)
					95 m2
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					44 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					44 m2
					表層(車道・路肩部)
					44 m2
舗装打換え工 (歩道)					
			式	356,713	
舗装版破碎					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					4 m
					舗装版破碎
					68 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					3 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					6 t
舗装工 歩道					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					68 m2
					下層路盤(歩道部)
					68 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部)
区画線工					68 m2
			式	23,436	
区画線工					
			一式		
					区画線設置
					46 m
					区画線設置
					5 m
					区画線設置
					3 m
すりつけ工(車道・歩道)					
			式	209,872	
A S舗装工(市道A断面)					
			一式		
					掘削
					2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								2	m3
								残土処分費 見積4,560円	
								2	m3
								舗装版破碎	
								11	m2
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								4	t
								不陸整正	
								11	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								11	m2
								上層路盤(車道・路肩部)	
								11	m2
								基層(車道・路肩部)	
								11	m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								5	m2
								表層(車道・路肩部)	
								5	m2
A S舗装工 (市道C断面)									
					一式				
								掘削	
								3	m3
								土砂等運搬	
								3	m3
								残土処分費 見積4,560円	
								3	m3
								舗装版破碎	
								11	m2
								殻運搬	
								0.6	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1	t

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								11 m2	下層路盤(車道・路肩部)
								11 m2	表層(車道・路肩部)
A S舗装工 (歩道断面)								11 m2	
					一式				
								掘削	
								1 m3	土砂等運搬
								1 m3	残土処分費 見積4,560円
								1 m3	舗装版破碎
								4 m2	殻運搬
								0.2 m3	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								0.4	t
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2
								下層路盤(歩道部)	
								4	m2
								表層(歩道部)	
								4	m2
民地乗入復旧工									
					式		15,001		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								5	m
								舗装版破碎	
								2	m2
								殻運搬	
								0.09	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					アスファルト舗装廃材
					0.2 t
					下層路盤(歩道部)
					2 m2
					表層(歩道部)
					2 m2
交通管理工					
			式	432,380	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					26 人日
排水構造物工					
	1		式	2,396,866	
作業土工					
			式	223,710	
床掘り					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
					30 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					20 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費 見積4,560円
					10 m3
側溝工					
			式	1,301,954	
L形側溝					
			一式		
					境界ブロック組合せL型側溝(エブロン500) エブロン幅500、ブロック再利用
					132 m

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					歩車道境界ブロック撤去
					132 m
自由勾配側溝 側溝規格:					
			一式		
					自由勾配側溝 300×500
					2 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 C0
					2 枚
構造物取壊し工					
			式	169,042	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし
					11 m3
					殻運搬
					11 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(無筋)
集水桝・マンホール工					25 t
			式	67,904	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					5 基
					プレキャスト集水桝
					1 基
					蓋版
					6 枚
水替工					
			式	68,836	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					11 日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								据付・撤去工	
								1	現場
交通管理工									
					式		565,420		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								34	人日
直接工事費									
							7,273,264		
共通仮設費（率分）									
							1,724,000		
共通仮設費計									
							1,724,000		
純工事費									
							8,997,264		
現場管理費（率分）									
							4,142,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							4,142,000		
工事原価									
							13,139,264		
工事原価計									
							13,139,264		
一般管理費等									
							2,715,736		
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							2,720,736		
工事価格									
							15,860,000		

07-実施-一般-0001-当初