
     m            31.17  

                                        

578路線                                 

反転･引込工                             

     m            47.60  

                                        

578路線                                 

反転･引込工                             

     m             9.95  

                                        

162-1路線                               

反転･引込工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

反転・形成                              

   一式   

          

                                        

                                        

（ｱﾙﾌｧﾗｲﾅｰ工法）                        

更生材料                                

    26,326,847    式    

          

                                        

                                        

反転・形成工法                          

管きょ内面被覆工                        

    26,698,644    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ更生工（自立管）昼間施工          

    37,565,381    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            39.30  

                                        

383路線                                 

反転･引込工                             

     m             8.25  

                                        

133-2路線                               

反転･引込工                             

     m             7.70  

                                        

382路線                                 

反転･引込工                             

     m             4.90  

                                        

174-2路線                               

反転･引込工                             

     m            28.57  

                                        

12-4路線                                

反転･引込工                             

     m            37.54  

                                        

580路線                                 

反転･引込工                             

     m             6.20  

                                        

8-2路線                                 

反転･引込工                             

     m             3.30  

                                        

117路線                                 

反転･引込工                             

     m             9.00  

                                        

134-1路線                               

反転･引込工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            28.57  

                                        

12-4路線                                

硬化･形成工                             

     m            37.54  

                                        

580路線                                 

硬化･形成工                             

     m             6.20  

                                        

8-2路線                                 

硬化･形成工                             

     m             3.30  

                                        

117路線                                 

硬化･形成工                             

     m             9.00  

                                        

134-1路線                               

硬化･形成工                             

     m            31.17  

                                        

578路線                                 

硬化･形成工                             

     m            47.60  

                                        

578路線                                 

硬化･形成工                             

     m             9.95  

                                        

162-1路線                               

硬化･形成工                             

     m            50.65  

                                        

109路線                                 

反転･引込工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            6     

                                        

                                        

本管口切断工                            

   箇所           10     

                                        

                                        

本管口切断工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

本管口切断工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上                                    

     m            50.65  

                                        

109路線                                 

硬化･形成工                             

     m            39.30  

                                        

383路線                                 

硬化･形成工                             

     m             8.25  

                                        

133-2路線                               

硬化･形成工                             

     m             7.70  

                                        

382路線                                 

硬化･形成工                             

     m             4.90  

                                        

174-2路線                               

硬化･形成工                             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            2     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所            4     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所            6     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所           10     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

本管口仕上工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

本管口切断工                            

   箇所            4     

                                        

                                        

本管口切断工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

本管口切断工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             2     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             3     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             5     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備                                  

   箇所            5     

                                        

                                        

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

   箇所           32     

                                        

                                        

取付管口せん孔仕上工(分割施工)          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    日            21.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備                                

       105,436    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             2     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             3     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             5     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

                                        

仮設備設置･撤去工                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     6,220,390    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠更生工（複合管）昼間施工            

    日             2.0   

                                        

φ500                                   

潜水ポンプ運転工                        

    日             3.5   

                                        

φ450                                   

潜水ポンプ運転工                        

    日             1.5   

                                        

φ400                                   

潜水ポンプ運転工                        

    日             4.5   

                                        

φ350                                   

潜水ポンプ運転工                        

    日             6.0   

                                        

φ300                                   

潜水ポンプ運転工                        

    日             1.0   

                                        

φ250                                   

潜水ポンプ運転工                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

反転・形成用水替                        

       266,361    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ更生水替工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             3     

                                        

109、162-2、51-2路線                    

注入口取付工                            

    回             1     

                                        

173-2路線                               

注入口取付工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

裏込め                                  

     m            22.15  

                                        

98-1路線                                

製管工                                  

     m            26.73  

                                        

109、162-2、51-2路線                    

製管工                                  

     m            10.70  

                                        

173-2路線                               

製管工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

製管                                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

更生材料                                

     6,168,898    式    

          

                                        

                                        

製管工法                                

管きょ内面被覆工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            6     

                                        

109、162-2、51-2路線                    

本管口仕上工                            

   箇所            2     

                                        

173-2路線                               

本管口仕上工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仕上                                    

    ｾｯﾄ            5     

                                        

610㎜＜更生管径≦660㎜                  

浮上防止用ﾁｪｰﾝ損料                      

    ｾｯﾄ           10     

                                        

370㎜＜更生管径≦470㎜                  

浮上防止用ﾁｪｰﾝ損料                      

    m3             2     

                                        

                                        

注入工                                  

     m            59.6   

                                        

                                        

浮上防止工                              

    m3             0.02  

                                        

配合1：1　t=5㎝                         

粘土モルタル（1:1）                     

    回             1     

                                        

98-1路線                                

注入口取付工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    回             1     

                                        

98-1路線                                

仮設備設置･撤去工                       

    回             3     

                                        

109、162-2、51-2路線                    

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

173-2路線                               

仮設備設置･撤去工                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

仮設備工                                

   箇所            1     

                                        

98-1路線                                

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工                         

   箇所            1     

                                        

162-2路線                               

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工                         

   箇所            2     

                                        

109、51-2路線                           

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工                         

   箇所            1     

                                        

173-2路線                               

ﾏﾝﾎｰﾙ底部仕上工                         

   箇所            2     

                                        

98-1路線                                

本管口仕上工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

令和7年度下水道用設計標準歩掛表         

                                        

機械器具損料（詳細）                    

    式             4     

令和7年度下水道用設計標準歩掛表         

                                        

機械器具損料（詳細）                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

機械器具損料                            

    回             5     

                                        

                                        

製管機分解搬出工                        

    回             5     

                                        

                                        

製管機搬入組立工                        

    回             5     

                                        

                                        

仮製管工                                

    回             1     

                                        

98-1路線                                

仮設備設置･撤去工                       

    回             3     

                                        

109、162-2、51-2路線                    

仮設備設置･撤去工                       

    回             1     

                                        

173-2路線                               

仮設備設置･撤去工                       

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所            1     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径400㎜                             

本管目地止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   箇所            1     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径350㎜                             

本管目地止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   箇所            2     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径300㎜                             

本管目地止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

本管目地                                

     1,682,192    式    

          

                                        

                                        

                                        

止水工                                  

     1,682,192    式    

          

                                        

                                        

                                        

既設管補修工                            

    日            10.5   

                                        

                                        

換気設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備                                

        51,492    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   人日           30.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     2,964,155    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

     2,964,155    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

   箇所            8     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径450㎜　取付管径150㎜              

取付管口止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   箇所            2     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径350㎜　取付管径150㎜              

取付管口止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管口                                

   箇所            2     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径500㎜                             

本管目地止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

   箇所            7     

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

本管径450㎜                             

本管目地止水工（ﾊﾟｯｶｰ工法）             

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,014,000    式    

現場環境改善費                          

    日             3.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

        14,712    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

    ｍ           343.71  

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

側視回数0.3回/ｍ以下                    

本管TVｶﾒﾗ調査工（内径150～800㎜未満）   

    ｍ           343.71  

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

                                        

管きょ内洗浄工                          

       373,268    式    

          

                                        

                                        

                                        

管渠内洗浄工・管渠内調査工              

       387,980    式    

準備費                                  

    37,565,381

直接工事費                              

   人日          144.0   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



        22,000          

            

契約保証費  

    10,571,639          

            

一般管理費等

    58,376,361

工事原価計                              

    58,376,361

工事原価                                

    15,537,000

現場管理費計                            

    15,537,000          

率分）      

現場管理費（

    42,839,361

純工事費                                

     5,273,980

共通仮設費計                            

     3,872,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    68,970,000

工事価格                                

    10,593,639          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m3             3     

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

   ｍ３            0.5   

                                        

                                        

砕石基礎工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路埋戻                                

    m3             6     

                                        

                                        

機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

管路掘削                                

        49,662    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土工                                

       119,167    式    

          

                                        

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

     1,806,054    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路                                    

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00180＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

継手類                                  

        15,300    式    

          

                                        

                                        

                                        

管布設工                                

    m3             2     

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入管理費                    

    m3             2     

                                        

仮置場→処分地                          

土砂等運搬                              

    m3             2     

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    m3             6     

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

発生土処理                              

    m3             4     

                                        

仮置場→現場                            

土砂等運搬                              

    m3             4     

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00190＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

    式             1     

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（2段）                   

     m             3.0   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

     m             3.0   

                                        

                                        

土留支保工(軽量金属支保工)              

    ｔ             0.9   

補助工法有（打込み作業無）              

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

     m             3.0   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

     m             3.0   

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

        46,249    式    

          

                                        

                                        

                                        

管路土留工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00200＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   箇所            1     

                                        

基礎砕石なし                            

底部工(組立式)                          

   箇所            1     

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

       340,915    式    

          

                                        

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

       340,915    式    

          

                                        

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

   現場            1     

                                        

                                        

据付･撤去工                             

    日             1     

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

開削水替                                

         7,956    式    

          

                                        

                                        

                                        

開削水替工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00210＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    ｔ             1     

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域　新潟                         

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             0.5   

                                        

                                        

殻運搬                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬処理                              

    m2             8     

                                        

                                        

舗装版破砕                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版破砕                              

     m             6     

                                        

                                        

舗装版切断                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版切断                              

        14,492    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装撤去工                              

        39,134    式    

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00220＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

不陸整正                                

        17,532    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（本復旧）市道Ｃ断面          

    m2             2     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2             2     

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下層路盤                                

         7,110    式    

          

                                        

                                        

                                        

道路復旧工（仮復旧）市道Ｃ断面          

    式             1     

舗装版切断濁水PH12.5未満                

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

濁水運搬処理                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00230＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

更生材料運搬費                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

更生材料費                              

       519,270    式    

          

                                        

                                        

FRP光硬化取付管ﾗｲﾆﾝｸﾞ工法               

取付管更生                              

       933,838    式    

          

                                        

                                        

                                        

取付管更生工                            

    m2             8     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

    m2             2     

                                        

                                        

不陸整正                                

    m2             6     

                                        

                                        

不陸整正                                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00240＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

補修工                                  

   箇所            1     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

取付管接合部　φ500mm－φ150mm          

補修材料                                

   箇所            2     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

取付管接合部　φ250mm－φ150mm          

補修材料                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

補修材料費                              

       404,760    式    

          

                                        

                                        

                                        

FRP内面補強工法（光硬化）               

   箇所            3     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

                                        

ます管口処理工                          

   箇所            3     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

本管φ800未満（削孔機使用)              

本管管口処理工                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

付帯工                                  

   箇所            3     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

φ150mm 本管φ800mm未満 施工長さ5.0m以下

取付管更生工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00250＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



   人日            3.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員A                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

       373,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

       373,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    日             2.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

換気設備                                

         9,808    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            1     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

一体型補修　φ500mm-φ150mm　2箇所以下  

補修工（取付管接合部）光硬化工法　標準Ⅰ

   箇所            2     

FRP内面補強工法　積算資料 光硬化工法協会

一体型補修　φ250mm-φ150mm　2箇所以下  

補修工（取付管接合部）光硬化工法　標準Ⅰ

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00260＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       771,303    式    

準備費                                  

     t             0.9   

復路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             0.9   

往路                                    

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

     t             0.9   

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

     t             0.9   

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

         8,838    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

         8,838    式    

運搬費                                  

     1,806,054

直接工事費                              

   人日           18.5   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00270＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



        48,000    式    

現場環境改善費                          

    m2           200     

                                        

借地料単価　531円/ｍ2                   

借地料(m2入力)                          

       106,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

借地料                                  

       106,200    式    

役務費                                  

    日             1.0   

                                        

                                        

換気設備工                              

         4,904    式    

          

                                        

                                        

                                        

換気工                                  

   箇所            1     

下水道管路管理積算資料2023年版          

侵入根除去工　閉塞率50％未満            

障害物等除去工（超高圧洗浄車）          

   箇所            3     

下水道管路管理積算資料2023年版          

取付管突出し除去工                      

障害物等除去工（穿孔機車）              

       766,399    式    

          

                                        

                                        

                                        

支障物撤去工                            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00280＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



         2,000          

            

契約保証費  

       720,605          

            

一般管理費等

     3,987,395

工事原価計                              

     3,987,395

工事原価                                

     1,061,000

現場管理費計                            

     1,061,000          

率分）      

現場管理費（

     2,926,395

純工事費                                

     1,120,341

共通仮設費計                            

       186,000          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00290＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     4,710,000

工事価格                                

       722,605          

計          

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-下水-0109-当初

00300＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              


