
    m2            71     

                                        

高圧洗浄による                          

水洗い                                  

    ｔ             1.5   

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

     t             1.5   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             1.5   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    枚            30     

                                        

ボルト・アンカー切断含む　平滑処理含まず

補強鋼板撤去                            

     4,352,218    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

     7,633,099    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工（頂版補修補強工）            

    17,537,675    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            45     

                                        

                                        

炭素繊維シート接着工                    

     2,529,450    式    

          

                                        

                                        

                                        

炭素繊維シート接着工                    

    ｔ             0.2   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             0.09  

                                        

                                        

殻運搬                                  

  構造物           1     

1構造物当修復述べ体積0.1m3未満 V=0.09m3 

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り            

断面修復工（頂版・側壁・ｳｲﾝｸﾞ共）       

       360,241    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

    m2            58     

                                        

PCM平均厚さ5mm                          

不陸修正工                              

     t             0.01  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    m2            39     

ｻﾝﾀﾞｰ等によるはつり、廃材回収含む       

塗膜のみの除去                          

既設コンクリート保護塗装撤去            

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           118     

下地処理・プライマー・保護塗装含む      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ同等工法                    

表面被覆工                              

     1,763,360    式    

          

                                        

                                        

                                        

表面保護工                              

     t             0.05  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

    m2           118     

ｻﾝﾀﾞｰ等によるはつり、廃材回収含む       

塗膜のみの除去                          

既設コンクリート保護塗装撤去            

    m2           118     

                                        

高圧洗浄による                          

水洗い                                  

       700,610    式    

          

                                        

                                        

                                        

構造物撤去工                            

     2,463,970    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工（側壁・ｳｲﾝｸﾞ）               

    m2            26     

下地処理・プライマー・保護塗装含む      

RTﾜﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾘｱ同等工法                    

表面被覆工                              

       391,190    式    

          

                                        

                                        

                                        

表面保護工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     6,024,960    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    m2           146     

                                        

シート損料含む                          

飛散防止（防音）シート設置              

   掛m2           80     

                                        

                                        

足場工                                  

    m2            58     

                                        

シート損料含む                          

床シート養生                            

   掛m2           58     

                                        

                                        

足場工                                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

足場工                                  

     1,415,646    式    

          

                                        

                                        

                                        

足場工                                  

     7,440,606    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁
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00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    37,027,675

工事原価計                              

    37,027,675

工事原価                                

    14,564,000

現場管理費計                            

    14,564,000          

率分）      

現場管理費（

    22,463,675

純工事費                                

     4,926,000

共通仮設費計                            

     4,680,000          

率分）      

共通仮設費（

       246,000    式    

現場環境改善費                          

    17,537,675

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    44,170,000

工事価格                                

     7,142,325          

計          

一般管理費等

        14,000          

            

契約保証費  

     7,128,325          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁
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