
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻処分                                  

    m3            13     

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)(夜間施工)              

    m2           209     

                                        

                                        

路面切削                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路面切削(夜間施工)                      

       214,288    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面切削工                              

     2,969,474    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装工                                  

    57,904,604    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            41.81  

                                        

t=5mm                                   

既設薄層舗装撤去工 昼間施工             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

薄層舗装工                              

    m2           209     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層(夜間施工)                          

     1,840,184    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装打換え工                            

    m2           209     

                                        

                                        

塗膜系防水                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水(夜間施工)                      

       915,002    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水工                              

    ｔ            29     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m             3     

                                        

                                        

区画線設置                              

     m             6.3   

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線（夜間施工）                

       136,234    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

       136,234    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

    m2             1.16  

                                        

常温亜鉛ﾒｯｷ塗装                         

高欄支柱防食工 昼間施工                 

    m2            41.81  

NT金属用ﾌﾟﾗｲﾏｰ、ﾀｯｸｺｰﾄ含む              

樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装 t=10mm                     

薄層舗装工 昼間施工                     

     t             0.46  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

     t             0.46  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   箇所           14     

                                        

床版厚210～290用 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置を含む 

床版水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置工 夜間施工          

    孔            14     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

    孔            14     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

排水桝(夜間施工)                        

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

排水桝                                  

     8,882,373    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水施設工                              

     8,882,373    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

   箇所            2     

                                        

                                        

直進矢印自転車マーク                    

     m            27     

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



  構造物           1     

                                        

                                        

ひび割れ補修工(低圧注入工法)            

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

低圧注入工法                            

       163,800    式    

          

                                        

                                        

                                        

ひび割れ補修工                          

    26,270,491    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

     m             3.22  

                                        

地覆部･縁石部                           

高機能止水材施工 夜間施工               

     m            75.6   

(縦目地部排水ﾄﾞﾚｰﾝ設置を含む)           

伸縮部･縦目地部                         

高機能止水材施工 夜間施工               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

漏水対策工(夜間施工)                    

     m             3.36  

                                        

注入孔削孔を含む                        

伸縮部漏水対策工 昼間施工               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

漏水対策工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ             6     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

    m3             2.45  

車上ﾌﾟﾗﾝﾄを想定                         

湿式吹付工法亜硝酸ﾘﾁｳﾑ水溶液24.49kg/m3  

ﾘﾊﾋﾞﾘ断面修復工(亜硝酸ﾘﾁｳﾑ入り) 夜間施工

    m3             2.45  

                                        

はつり工　WJ工法                        

湿式吹付工法　夜間施工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

湿式吹付工法(夜間施工)                  

    m2            28.1   

                                        

ﾌﾟﾗｲﾏｰ                                  

湿式吹付工法　昼間施工                  

    ｍ           168.69  

                                        

カッター工　t=10mm                      

湿式吹付工法　昼間施工                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

湿式吹付工法                            

    23,536,140    式    

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

塗装塗替工                              

     1,460,823    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

     1,460,823    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

含浸材塗布                              

     2,570,551    式    

          

                                        

                                        

                                        

表面保護工                              

    m2             3.83  

                                        

超厚膜ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗布                     

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ貼付け工法 昼間施工             

    m2             3.83  

                                        

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ 貼付け                         

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ貼付け工法 昼間施工             

    m2             3.83  

                                        

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ ﾌﾟﾗｲﾏｰ                         

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ貼付け工法 昼間施工             

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

ﾁﾀﾝ箔ｼｰﾄ貼付け工                        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

上部工補修時(夜間施工)                  

     8,695,709    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設足場工                              

    18,185,209    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2           220     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2           220     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2           220     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2            11     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2           220     

                                        

                                        

塗替塗装                                

     m           201.8   

                                        

半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上        

桁部材角部の面取り加工                  

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下部工補修時(夜間施工)                  

    回             7     

                                        

                                        

吊足場昇降                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下部工補修時                            

    m2           170     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

（ﾀｲﾌﾟA3足場）                          

足場用吊りﾁｪｰﾝ盛り替え工                

    m2           440     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数5.2月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB ｼｰﾄ張防護工)     

    m2           170     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数5.2月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB 板張防護工)      

    m2           170     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数5.2月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB 朝顔)            

    m2           170     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数5.2月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(床面ｼｰﾄ張防護)         

    m2           170     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数5.2月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工（ﾀｲﾌﾟA3）              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   人日          315     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員(夜間施工)                

   人日           10     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     8,022,400    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    式             1     

                                        

                                        

環境対策資機材                          

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉛対応環境対策                          

     1,467,100    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛対応環境対策工                        

    m2            58.3   

                                        

昇降式吊足場 設置･撤去･賃料を含む       

仮設足場工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       124,499    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉄筋探査                                

       124,499    式    

技術管理費                              

    式             1     

                                        

                                        

安全衛生保護具                          

       849,200    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

       849,200    式    

安全費                                  

    台             2     

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

       142,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

       142,000    式    

運搬費                                  

    57,904,604

直接工事費                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   107,045,303

工事原価計                              

   107,045,303

工事原価                                

    36,472,000

現場管理費計                            

    36,472,000          

率分）      

現場管理費（

    70,573,303

純工事費                                

    12,668,699

共通仮設費計                            

    10,097,000          

率分）      

共通仮設費（

     1,456,000    式    

現場環境改善費                          

    m2             1.3   

橋梁補修補強工事積算の手引き令和７年度版

下向き x/D<1/2                          

極小規模鉄筋探査工                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   125,230,000

工事価格                                

    18,184,697          

計          

一般管理費等

        42,000          

            

契約保証費  

    18,142,697          

            

一般管理費等

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


