
   一式   

          

                                        

                                        

                                        

舗装版撤去（歩道部）                    

    ｔ            14     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             6     

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

    m2           120     

                                        

                                        

路面切削                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

路面切削                                

       337,946    式    

          

                                        

                                        

                                        

路面切削工                              

     1,513,583    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装工                                  

    48,043,149    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁保全工事                            

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00010＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2            47     

                                        

                                        

塗膜系防水                              

    m2           120     

                                        

                                        

塗膜系防水                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水                                

       543,192    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋面防水工                              

    m3            10     

                                        

                                        

土砂等運搬                              

    ｔ             4     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m3            10     

                                        

                                        

掘削                                    

    m2            47     

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00020＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     m            37     

                                        

                                        

区画線設置                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

溶融式区画線                            

        24,514    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

        24,514    式    

          

                                        

                                        

                                        

区画線工                                

    m2            47     

                                        

                                        

表層(歩道部)                            

    m3            10     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

    m2           120     

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

表層                                    

       632,445    式    

          

                                        

                                        

                                        

舗装復旧工                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00030＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    ｔ             5     

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

    m3             2     

                                        

                                        

殻運搬                                  

    m2            45     

舗装版切断及び殻積込を含む 見積歩掛     

断面修復箇所の舗装復旧 t=50mm           

舗装版撤去                              

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

断面修復工                              

    m2            71     

見積歩掛                                

注入箇所25箇所/m2                       

内圧充填接合補強(IPH)工法               

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

内圧充填接合補強工                      

    23,817,941    式    

          

                                        

                                        

                                        

床版補修工                              

    23,817,941    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁床版工                              

     m            24     

                                        

                                        

区画線設置                              

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    式             1     

                                        

                                        

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ材料費                         

   箇所            2     

見積歩掛                                

削孔除くﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置(固定金具取付含)

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ設置工                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

排水桝                                  

       497,214    式    

          

                                        

                                        

                                        

排水施設工                              

       497,214    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁付属物工                            

    ｔ             9     

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

    m3             4     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)           

    式             1     

                                        

                                        

ｺﾞﾑﾗﾃﾓﾙﾀﾙ材料費                         

  構造物           1     

                                        

                                        

断面修復工(左官工法)                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   部材           10     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

（ボルトによる補強部材）G≦20kg         

補強部材取付工（撤去工）                

    本            14     

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

                                        

極小規模鋼桁孔明工 x/D<1/2              

    m2             0.3   

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

                                        

芯出し調整工（鋼材面用）                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

当て板補修工                            

       609,597    式    

          

                                        

                                        

                                        

当て板補修                              

       609,597    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁補修工                              

   箇所            5     

見積歩掛                                

φ20                                    

既設排水桝への削孔                      

    孔             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

    孔             2     

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           470     

見積歩掛                                

循環式ﾌﾞﾗｽﾄ工法 1種ｹﾚﾝ                  

素地調整工                              

    m2           470     

                                        

                                        

塗替塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

素地調整                                

    13,116,562    式    

          

                                        

                                        

                                        

橋梁塗装工                              

    13,116,562    式    

          

                                        

                                        

                                        

現場塗装工                              

     m             0.5   

                                        

                                        

現場溶接鋼桁補強                        

   箇所            8     

見積歩掛                                

                                        

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填                      

    本            14     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

Dr<250本                                

ピンテール仕上げ工                      

    本            14     

橋梁補修補強工事積算の手引き 令和7年度版

                                        

極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2        

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           470     

                                        

                                        

塗替塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

中塗                                    

    m2           470     

                                        

                                        

塗替塗装                                

    m2           470     

                                        

                                        

塗替塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

下塗                                    

     t             0.47  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             0.47  

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

    ｍ           394     

見積歩掛                                

半径2R以上の曲面仕上げ　R=2mm以上       

桁部材角部の面取り加工                  

    m2           470     

見積歩掛                                

                                        

研削材(ｸﾞﾘｯﾄﾞ)及びｹﾚﾝかす回収･積込工    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数4.7月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB 板張防護工)      

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数4.7月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB 朝顔)            

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数4.7月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(床面ｼｰﾄ張防護)         

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数4.7月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場(ﾀｲﾌﾟA3)                  

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

補修用足場                              

     3,641,750    式    

          

                                        

                                        

                                        

足場工                                  

     8,463,738    式    

          

                                        

                                        

                                        

仮設工                                  

    m2           470     

                                        

                                        

塗替塗装                                

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

上塗                                    

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

   人日            8     

                                        

(平日2交替制)労務単価補正後25130円/人日 

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

   人日          178     

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

     3,233,380    式    

          

                                        

                                        

                                        

交通管理工                              

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

（ﾀｲﾌﾟA3足場）                          

足場用吊りﾁｪｰﾝ盛り替え工                

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

中段足場養生無し　k1=1.1,k2=1.0         

ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ工(設置･撤去)             

    m2           250     

橋梁架設工事の積算 令和7年度版          

供用月数4.7月　k1=1.1,k2=1.0            

鋼橋補修用足場工(ﾀｲﾌﾟB ｼｰﾄ張防護工)     

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       142,000    式    

運搬費                                  

    48,043,149

直接工事費                              

     t             1.4   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品運搬                

     t             1.4   

                                        

                                        

現場発生品及び支給品積込･荷卸           

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分                         

    式             1     

見積歩掛                                

                                        

鉛等環境対策資機材                      

   一式   

          

                                        

                                        

                                        

鉛対応環境対策資機材                    

     1,588,608    式    

          

                                        

                                        

                                        

防塵対策工                              

   人日            4     

                                        

(平日交代要員)労務単価補正後18050円/人日

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    59,260,249

純工事費                                

    11,217,100

共通仮設費計                            

     8,936,000          

率分）      

共通仮設費（

       541,000    式    

現場環境改善費                          

    式             1     

見積歩掛                                

                                        

鉛等対応安全衛生保護具                  

     1,598,100    式    

          

                                        

                                        

                                        

鉛等呼吸保護具費                        

     1,598,100    式    

安全費                                  

    台             2     

                                        

                                        

貨物自動車による運搬(1車1回)            

       142,000    式    

          

                                        

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   106,720,000

工事価格                                

    15,767,751          

計          

一般管理費等

        36,000          

            

契約保証費  

    15,731,751          

            

一般管理費等

    90,952,249

工事原価計                              

    90,952,249

工事原価                                

    31,692,000

現場管理費計                            

    31,692,000          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              


