

施設	第156号

工事設計書

工事名称 阿賀小学校空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市秋葉区新津東町2丁目地内

工 期 契約日から令和8年12月4日まで

○本工事は、阿賀小学校空気調和設備改修工事である。

- 「工事概要」
【余裕期間設定工事（発注者指定方式）】
- | | |
|-----------|----|
| 1. 空気調和設備 | 一式 |
| 2. 撤去工事 | 一式 |
| 3. 付帯工事 | 一式 |

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
I. 機械設備工事	1	式	55,118,509	
II. 建築工事	1	式	5,418,280	
計			60,536,789	
共通費				
I. 共通仮設費	1	式	2,505,343	
II. 現場管理費	1	式	11,345,180	
III. 一般管理費等 (契約保証費を含む)	1	式	9,272,688	
計			23,123,211	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	83,660,000	
消費税等相当額	1	式	8,366,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	92,026,000	

新潟市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I. 空気調和設備改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	(1). 機器設備	1	式	23, 145, 200	
1. 空気調和設備	(2). 配管設備	1	式	8, 416, 563	
1. 空気調和設備	(3). 計装設備	1	式	1, 213, 204	
1. 空気調和設備	(4). 換気設備	1	式	58, 200	
1. 空気調和設備	(5). 動力設備	1	式	458, 840	
1. 空気調和設備	(6). 電灯設備	1	式	1, 896, 980	
計				35, 188, 987	
2. 撤去工事	(1). 機器設備	1	式	1, 120, 740	
2. 撤去工事	(2). 配管設備	1	式	390, 110	
2. 撤去工事	(3). 計装設備	1	式	39, 030	
2. 撤去工事	(4). 電気設備	1	式	20, 470	
2. 撤去工事	(5). 建設副産物処理費	1	式	1, 363, 372	
計				2, 933, 722	

新潟市

[illegible]

新潟市